

PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – II.fáze – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ

Přístaviště Čelákovice (část města)

ISPROFOND 500 554 0002

(ČÍSLO PROJEKTU 521 553 0011)

VÝTISK Č. 3

SMLOUVA O DÍLO

Evidenční číslo objednatele: SML/2022/289

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: S/...../31/2022

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Město Čelákovice

se sídlem: Čelákovice, nám. 5 května 1, PSČ 250 88
IČO, DIČ: 00240117, CZ00240117
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 19-4127201/0100
zastoupen: Ing. Josef Pátek, starosta města
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ing. Josef Pátek, starosta města
(dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

název: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1768
se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09
IČO, DIČ: 45538093, CZ45538093
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.:45500455/5500
zastoupen: Václavem Růžičkou, jednatelem
Ing. Romanem Krupičkou, jednatelem

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo Přístaviště Čelákovice (část města) financovaného z rozpočtu Města Čelákovice.

Bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši **1 498 293,00 v Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Přístaviště Čelákovice (část města)	1 498 293,00	314 641,53	1 812 934,53

kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavebně montážní práce Přístaviště Čelákovice (část města), ev. č. SML/2022/289 dle registru veřejných zakázek Z2022-008257 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu,

- Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu
- Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

F

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- (c) Příloha oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- (e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky³
- (f) Technická specifikace⁴
- (g) Výkresy⁵

1Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

²Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvypředložit na elektronickém datovém nosiči.

³Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič
- Kontrolní kniha stavby
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
 - - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

Základní datum je 8.4.2022

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech] stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 16-09-2022

Datum:

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Josef Pátek, starosta města

Funkce: starosta

za Objednatele
Město Čelákovice



PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Roman Krupička

VÁCLAV RŮŽIČKA

Funkce: jednatel

za dodavatele/Zhotovitele

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.





0311

VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

usnesení č. 23/2022/4.3.1 ze dne 6. září 2022

Rada města Čelákovice:

4.3.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Přístaviště na Labi – II. fáze – Opakované řízení, Část 1: Přístaviště Čelákovice“.

Za správnost výpisu: Čelákovice 7. 9. 2022




Ing. Josef Pátek
starosta města Čelákovice



VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

usnesení č. 23/2022/4.3.2 ze dne 6. září 2022

Rada města Čelákovice:

4.3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2022/289 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností LABSKÁ, strojní a stavební společnost s. r. o., IČ: 45538093, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Přístaviště na Labi – II. fáze – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ, Část 1: Přístaviště Čelákovice (vodovod)“, za cenu 1.498.293,00 Kč bez DPH (tj. 1.812.934,53 Kč včetně DPH).

Za správnost výpisu: Čelákovice 7. 9. 2022




Ing. Josef Pátek
starosta města Čelákovice



OSM
NA UTĚSNĚNÍ

VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

usnesení č. 23/2022/4.3.3 ze dne 6. září 2022

Rada města Čelákovice:

4.3.3 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

- učinit následné kroky související s uzavřením Smluv v souladu se zákonem;
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem, a to v souladu s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesení Rady města č. 23/2022/4.3.2.

Za správnost výpisu: Čelákovice 7. 9. 2022



Ing. Josef Pátek
starosta města Čelákovice

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název díla: **Přístaviště Čelákovice**

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Město Čelákovice Čelákovice, nám. 5 května 1, PSČ 250 88
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, Pardubice 530 09
Doba pro dokončení	1.1.9	24 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	24 týdnů
Sekce	1.1.26	: není
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Sociální odpovědnost	1.7	ne
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech orgánů vypsanych ve vydaném platném SP Sp. Zn. OŽP-17523/2018-KRM.
Pověřená osoba	3.1	Ing. Josef Pátek, starosta města
Zástupce objednatele	3.2	Ing. Josef Pátek, starosta města
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Ne
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace	5.1	Přístaviště Čelákovice Aquatix, a.s. Botanická 834/56 602 00 Brno
Zhotovitel PD		
Harmonogram	7.2	Viz. obecné podmínky. Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC viz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky . Harmonogram čerpání finančních prostředků a harmonogram postupu výstavby s vyznačením milníku a kritické cesty či technologické přestávky nebo odstávky (dále dokument). Požaduje zadavatel dokument předložit ve formátu (XC4) , rovněž tak veškeré jeho možné následné aktualizace. Z vypracovaného dokumentu musí být jasná vazba věcné (tj. postup výstavby) a finanční provázanosti.
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník:Nepoužije se Z důvodu: krátké doby pro realizaci, drobná stavba

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Odstranění vad	9.1	Délka záruční doby ve smyslu Pod-článku 1.1.30 činí 60 měsíců pro všechny objekty bez výjimek.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Cenová soustava	10.2	OTSKP
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); [5 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) [20 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); [2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		dokončení
	12.5 d)	Bez milníku – krátká doba výstavby
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); [10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. [2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 g)	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. [4 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky.
	14.2	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: - rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu min. 24 měsíců - pojištění okolního majetku - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na Díle
	14.2	Pojištění odpovědnosti Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
	11.9	<p>Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:</p> <p>„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 40 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.</p> <p>Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právníkem z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.</p> <p>Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.</p> <p>Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije.</p> <p>Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní</p>

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.</p> <p>Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.</p> <p>Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“</p>

Datum:3.5.2022


~~Ing. Roman Krupička, jednatel~~ **VÁCLAV RŮŽIČKA**
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.



PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV:												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):														
Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1														
Zhotovitel: [doplňte]														
<p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <p>Rozpis ocenění změn položek</p>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; color: green;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	1		2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)													
1														
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize													
[doplňte dle potřeby]														
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]														
Popis Změny:														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem												
		0,00												
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu														
Charakter změny (nehodící škrtněte)	A	B	C	D	E									
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:														
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavce 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p> <p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch</p>														

<p>dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</p>			
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</p>			
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>			
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů</p>			
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů</p>			
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</p>			
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>			
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat</p>			
<p>b) nemění celkovou povahu zakázky</p>			
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</p>			
<p>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</p>			
<p>a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám</p>			
<p>b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší</p>			
<p>c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší</p>			
<p>d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality</p>			
<p>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</p>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	jméno	datum	Podpis
Supervize	jméno	datum	Podpis
Zástupce Objednatele (Správce stavby)	jméno	datum	Podpis
Vyjádření:			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: SML/2022/289	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady		
týká se bodu :	Kč vč. DPH			
Objednatel	jméno	datum	Podpis	
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	datum	Podpis	
příkazce operace:	jméno	datum	Podpis	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	datum	Podpis	
Statutární orgán – starosta	jméno	datum	Podpis	
Zhotovitel	jméno	datum	Podpis	
				Číslo paré:



b) Dopis o přijetí nabídky

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně – montážní práce „Přístaviště Čelákovice,“ (část města)





ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

dle ust. § 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "ZZVZ")

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
IČO	679 81 801
Adresa sídla	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Název zadavatele	Město Čelákovice
IČO	002 40 117
Adresa sídla	Čelákovice, nám. 5 května 1, PSČ 250 88
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Josef Pátek, starosta města

Název zadavatele	Město Kolín
IČO	00235440
Adresa sídla	Kolín 1, Karlovo náměstí 78, PSČ 280 12
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta města

Název zadavatele	Město Nymburk
IČO	00239500
Adresa sídla	Nymburk, Náměstí Přemyslovců, PSČ 288 28
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

Identifikační údaje zakázky

Název veřejné zakázky	Přístaviště na Labi – II. fáze – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ Část 1: Přístaviště Čelákovice
Číslo veřejné zakázky ve VVZ	Z2022-008257
Druh veřejné zakázky a zadávacího řízení	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce rozdělená na tři části zadávaná v otevřeném řízení
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto **rozhoduje o výběru dodavatele**

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

IČO: 45538093

se sídlem Kunětická 2679, Pardubice 530 09

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 123 ZZVZ tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení na výše uvedenou část veřejné zakázky.

Přílohou tohoto oznámení je:

- 1) Protokol o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele – část 1
- 2) Zpráva o hodnocení nabídek – část 1

Nabídka vybraného dodavatele pro část 1 veřejné zakázky: Přístaviště Čelákovice byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě hodnotících kritérií stanovených zadavatelem. Vybraný dodavatel současně splnil všechny zadávací podmínky. Uvedené skutečnosti vyplývají z připojené zprávy o hodnocení nabídek pro část 1 a protokolu o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele pro část 1.

Poučení:

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle ust. § 122 ZZVZ.

V Praze

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

c) Oceněný soupis prací

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně – montážní práce „Přístaviště Čelákovice,“ (část města)



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0101_agr

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

45538093

DIČ:

CZ45538093

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 498 293,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 498 293,00	314 641,53
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 812 934,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0101_agr

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

Místo: Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 498 293,00	1 812 934,53
05	IO 05 Vodovodní řad	1 418 699,17	1 716 626,00
901	VON	79 593,83	96 308,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

Objekt:
05 - IO 05 Vodovodní řad

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	3. 5. 2022
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	45538093
LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o.	DIČ:	CZ45538093
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH

1 418 699,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 418 699,17	21,00%	297 926,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 716 626,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

Objekt:

05 - IO 05 Vodovodní řad

Místo:

Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 418 699,17
HSV - Práce a dodávky HSV	1 418 699,17
1 - Zemní práce	1 118 872,63
4 - Vodorovné konstrukce	20 678,16
8 - Trubní vedení	268 543,61
998 - Přesun hmot	10 604,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

Objekt:

05 - IO 05 Vodovodní řad

Místo:

Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 418 699,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 418 699,17
D	1		Zemní práce				1 118 872,63
1	K	1.02	čerpání vody	hod	240,000	68,87	16 528,80
	VV		čerpání vody				
	VV		pohotovost čerpací soupravy				
	VV		24*10		240,000		
	VV		Součet		240,000		
2	K	1.03	Hloubení rýh	m3	470,597	731,64	344 307,59
	VV		hloubení rýh				
	VV		příplatek za lepivost				
	VV		svíslé přemístění výkopku				
	VV		"řad" (1,05*1,6*296)		497,280		
	VV		"přípojka" (1,05*1,4*4)+(2,5*2,5*2,5)		21,505		
	VV		"odpočet povrchů" -((1,05*300*0,15)+(2,5*2,5*0,15))		-48,188		
	VV		Součet		470,597		
3	K	1.04	pažení pažicemi boxy	m2	983,400	206,57	203 140,94
	VV		zřízení a odstranění pažení				
	VV		"řad" (2*1,6*296)		947,200		
	VV		"přípojka" (2*1,4*4)+(2,5*4*2,5)		36,200		
	VV		Součet		983,400		
4	K	1.05	odklizení přebytečného výkopku na skládku	m3	470,597	552,40	259 957,78
	VV		odvoz výkopku na skládku				
	VV		poplatek za skládku				
	VV		"výkopek na skládku" 470,597		470,597		
	VV		Součet		470,597		
5	K	1.06	zásyp štěrkopískem se zhutněním	m3	358,582	602,38	216 002,63
	VV		nakládání štěrkopísku				
	VV		zásyp				
	VV		dodávka štěrkopísku				
	VV		"výkop" 470,597		470,597		
	VV		"vytl. kubatura" -((1,05*0,5*196)+(1,05*0,45*4)+(1,7*1,7*2,5))		-112,015		
	VV		Součet		358,582		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	1.07	Obsyp potrubí štěrkokiskem	m3	83,790	602,38	50 473,42
	VV		nakládání výkopku				
	VV		přemístění z mezideponie				
	VV		obsyp potrubí				
	VV		dodávka štěrkokisku		83,790		
	VV		(1,05*0,4*196)+(1,05*0,35*4)		83,790		
	VV		Součet				
7	K	1.52	Ztlížení vykopávky	m3	23,506	318,79	7 493,48
	VV		dočasné zajištění inženýrských sítí				
	VV		příplatek za ztlížení vykopávky				
	VV		"5% výkopu" 470,125*0,05		23,506		
	VV		Součet		23,506		
8	K	1.61	sejmutí a znovu rozprostření ornice vč. založení trávníku	m2	321,250	65,27	20 967,99
	VV		sejmutí ornice				
	VV		odvoz ornice na mezideponii a zpět				
	VV		rozprostření ornice				
	VV		úprava pláně				
	VV		založení trávníku				
	VV		travní semeno				
	VV		"tráva" (1,05*300)+(2,5*2,5)		321,250		
	VV		Součet		321,250		
D	4		Vodorovné konstrukce				20 678,16
9	K	4.01	podkladní štěrkopísek	m3	32,125	602,38	19 351,46
	VV		podkladní štěrkopísek				
	VV		"potrubí" 1,05*0,1*(296+4)		31,500		
	VV		"VŠ" (2,5*2,5*0,1)		0,625		
	VV		Součet		32,125		
10	K	4.02	podkladní desky z betonu	m3	0,441	3 008,38	1 326,70
	VV		podkladní betonová deska				
	VV		bednění a odbednění podkladní desky				
	VV		"VŠ" 2,1*2,1*0,1		0,441		
	VV		Součet		0,441		
D	8		Trubní vedení				268 543,61
11	K	8.01	Dodávka a montáž potrubí PE DN 32x3,0 mm vč. tvarovek	m	4,000	552,91	2 211,64
	VV		montáž a dodávka potrubí				
	VV		montáž a dodávka tvarovek				
	VV		signalizační vodič				
	VV		výstražná folie				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
12	K	8.02	Dodávka a montáž potrubí PE DN 90x8,2 mm vč. tvarovek	m	296,000	262,44	77 682,24
	VV		montáž a dodávka potrubí				
	VV		montáž a dodávka tvarovek				
	VV		signalizační vodič				
	VV		výstražná folie				
	VV		296		296,000		
	VV		Součet		296,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	8.05	Tlaková zkouška potrubí do DN 80 se zabezpečením konců a desinfekcí	m	4,000	382,32	1 529,28
	VV		tlaková zkouška				
	VV		zabezpečení potrubí				
	VV		proplach a desinfekce				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
14	K	8.06	Tlaková zkouška potrubí do DN 125 se zabezpečením konců a desinfekcí	m	296,000	382,31	113 163,76
	VV		tlaková zkouška				
	VV		zabezpečení potrubí				
	VV		proplach a desinfekce				
	VV		296		296,000		
	VV		Součet		296,000		
15	K	8.11	šoupátko DN 32	kus	3,000	5 301,90	15 905,70
	VV		dodávka a montáž šoupátka				
	VV		dodávka a montáž zemní soupravy				
	VV		dodávka a montáž poklopu a podkladní desky				
	VV		orientační tabulka				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
16	K	8.12	navrtávací pas do DN 100	kus	3,000	1 568,64	4 705,92
	VV		montáž a dodávka navrtávacího pasu				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
17	K	8.14	hydrant podzemní DN 80	kus	1,000	9 130,73	9 130,73
	VV		dodávka a montáž hydrantu				
	VV		dodávka a montáž poklopu a podkladní desky				
	VV		orientační tabulka				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	8.51	železobetonová armaturní šachta pojižděná auty do 40 t, vč. poklopu a žebříku a armaturní sestavy	kus	1,000	44 214,34	44 214,34
	VV		železobetonová armaturní šachta pojižděná auty do 40 t, vč. poklopu a žebříku				
	VV		armaturní sestava				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	998	Přesun hmot				10 604,77
19	K	998.1	Přesun hmot	t	25,803	410,99	10 604,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

Objekt:

901 - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45538093

CZ45538093

Cena bez DPH

79 593,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 593,83	21,00%	16 714,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 308,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

Objekt:

901 - VON

Místo:

Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 593,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

79 593,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

Objekt: **901 - VON**

Místo:

Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 593,83

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					79 593,83
1	K 00001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	33 869,73	33 869,73	
2	K 00002	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření	kpl	1,000	12 193,10	12 193,10	
3	K 00015	geodetické práce	kpl	1,000	6 773,94	6 773,94	
4	K 00031	Dodavatelská dílenská dokumentace	kpl	1,000	8 128,73	8 128,73	
5	K 10001	územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných místech)	kpl	1,000	8 467,42	8 467,42	
6	K 10002	provozní vlivy (provoz investora, ztížený silniční provoz, umístění staveniště s prostorovým omezením)	kpl	1,000	10 160,91	10 160,91	



h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně – montážní práce „Přístaviště Čelákovice“ (část města)

- Kontrolní kniha stavby
- Formulář – Závazek o odkoupení vyzískaného materiálu
- Formulář – Přehled patentů a užitných vzorů a průmyslových vzorů
- Formulář seznam poddodavatelů a jiných osob
- Formulář za bankovní záruky
- Stavební povolení

obsah datového nosiče

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část f) Technické specifikace jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část g) Výkresy jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část h) Formuláře a ostatní dokumenty jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči

h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič „ Přístaviště Čelákovice“ (část města)

č. smlouvy

546/2022/289





Verbatim

CD-R

700MB

52x

80min

PŘÍLOHY KE SMLOVĚ
SML/2022/289

FORMULÁŘ 2.3.2.

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1768

se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09

IČO, DIČ: 45538093, CZ45538093

zastoupen: Ing. Romanem Krupičkou, jednatelem

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Přístaviště Čelákovice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2022-008257 (dále jen „účastník“),

tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul účastníka k nakládání s právem patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Nepoužije se			
2.	/			

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul účastníka k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Nepoužije se			
2.	/			

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Pardubicích dne 3.5.2022



Ing. Roman Krupička, jednatel
LABSKA, strojní a stavební společnost s.r.o.





FORMULÁŘ 2.3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1768

se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09

IČO, DIČ: 45538093, CZ45538093

zastoupen: Ing. Romanem Krupičkou, jednatelem

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**Přístaviště na Labi – II. fáze – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ**“, část 1: **Přístaviště Čelákovice VZ** (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Zakládání staveb, a.s.	IČO: 49241567, Dobronická 1371, Praha 4 - Libuš 148 26	mikropiloty
ARGO Automatizace, s.r.o.	IČO:25205277, U vlečky 2, Brno 617 00	elektro
PONTONY s.r.o.	IČO: 27865118, Teplická 21/16, Děčín 405 02	plováky

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby	Kvalifikace, která je jinou osobou prokazována
Netýká se, neprokazujeme		
/		
/		

V Pardubicích dne 3.5.2022



Ing. Roman Krupička, jednatel

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.


LABSKÁ
strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická ul. 2679 • 530 09 PARDUBICE
tel.+fax: 466 415 704 • 466 415 706 

FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1768

se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09

IČO, DIČ: 45538093, CZ45538093

zastoupen: Ing. Romanem Krupičkou, jednatelem

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Přístaviště Čelákovice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2022-008257 (dále jen „účastník“),


prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Nebudou	/	/

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Pardubicích dne 3.5.2022


Ing. Roman Krupička, jednatel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.


strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická ul. 2679 • 530 09 PARDUBICE
tel + fax: 466 415 704 • 466 415 708 

