

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele: **SML/2021/213**

číslo Smlouvy Zhotovitele: **PÚ/16 Č/2021**

uzavřená podle § 2586 a §2623 - §2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú: 19-4127201/0100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **1. SČV, a. s.**
se sídlem: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
jednající: Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom, MBA, generální a technický ředitel
- ve věcech smluvních a technických
Ing. Martin Janík, provozní ředitel
- ve věcech provozních
bankovní spojení: KB Příbram, č. ú. 51-8082990277/0100
IČ: 475 49 793
DIČ: CZ47549793

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II.

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v obnově vodovodu v ulici V. Kálíka, k. ú. Čelákovice. Dílo bude provedeno v souladu s položkovým rozpočtem stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1.
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této Smlouvy (při realizaci díla) nepoužije neznačkové komponenty či napodobeniny značkových výrobků, pocházejících z jakékoliv jiné země, než ze země původu originálu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dodávku, montáž a servis rozhodujících komponentů zajistí prostřednictvím osob, které jsou držiteli certifikátu výrobce o své autorizaci či oprávnění pro dodávku, montáž a servis rozhodujících komponentů.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této Smlouvy (při realizaci díla) použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
6. V rámci realizace díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména:
 - a. shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
 - b. zařízení staveniště,
 - c. provedení a řízení stavebních, technologických a dalších prací,
 - d. zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
 - e. obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - f. vedení stavebního deníku,
 - g. stavební a montážní práce,
 - h. provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - i. získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
 - j. geodetické zaměření provedeného díla,
 - k. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
 - l. odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
 - m. zajištění potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklací a zařízení staveniště,
 - n. poskytnutí záruk na celé dílo,
 - o. dodávku dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v listinné a digitální podobě a za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - p. servis a odstraňování vad v záruční době,
 - q. obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
7. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Předmět smlouvy musí být plněn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy v účinném znění.
8. Místem plnění této Smlouvy je zejména ulice V. Kálíka, katastrální území Čelákovice.
9. Za realizaci Díla odpovídá Ing. Tomáš Melichar - stavbyvedoucí, č. osvědčení o autorizaci 5775, mobil: 602 236 001.

Článek III.

1. Předpokládaný termín zahájení realizace na základě doručení výzvy objednatele zhotoviteli.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli **nejpozději do 15. 10. 2021**. Termínem dokončení díla je rozuměno datum předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
3. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodloužení z důvodů vyšší moci, prodlouží se termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.
4. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodloužení z důvodu změny okolností, je další postup řešen v souladu s ustanovením § 1764 – 1766 občanského zákoníku.

5. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla a byly odsouhlaseny Objednatelům v dostatečném předstihu před termínem dokončením díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek IV.

1. Cena je stanovena podle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i vedlejší a ostatní náklady, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost zhotovitele.
3. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši

2 267 250,00 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony dvě stě šedesát sedm tisíc dvě stě padesát korun českých).

K ceně díla bude připočteno DPH v zákonné výši.

4. Jednotkové ceny v nabídkovém položkovém rozpočtu Zhotovitele, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1, jsou pevné po celou dobu platnosti této Smlouvy, a to i v případě prodloužení doby plnění.
5. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná.
6. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny dle položkového rozpočtu.
 - b. Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v soupisu prací.
 - c. V případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

Ustanovení § 2620-2622 se vylučuje.

7. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. II. této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny v soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
8. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
9. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných prací. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, zábery. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem, (vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku Objednateli.
9. Zhotovitel zajistí uložení stavební suti a ekologickou likvidaci stavebních odpadů a doloží doklady o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Tímto se zhotovitel považuje za původce takto vzniklých odpadů.
10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku.
11. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.
12. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných na staveništi a ve fázích dohodnutých smluvními stranami a uvedených ve stavebním deníku, vytvořit k nim podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci.
13. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
14. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným podrobným časovým harmonogramem, který je Přílohu č. 3 Smlouvy. Časový harmonogram je zpracován po dnech max. po týdnech.
15. Zhotovitel se zavazuje zahájit přípravné práce na díle **do 10 kalendářních dnů** od uzavření této Smlouvy.
16. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě **do 15 kalendářních dnů** ode dne, kdy měl práce na díle zahájit dle odst. 14 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
17. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této Smlouvy, resp., která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby.

Článek VII.

1. Objednatel bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájí přejímací řízení, bude v něm řádně pokračovat a dokončené bezvadné dílo převezme. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady. Použití ustanovení §2605 a 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
2. Místem předání a převzetí díla či jeho části je místo, kde bylo dílo prováděno.
3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického, případně autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem, (vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku Objednateli.
9. Zhotovitel zajistí uložení stavební suti a ekologickou likvidaci stavebních odpadů a doloží doklady o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Tímto se zhotovitel považuje za původce takto vzniklých odpadů.
10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku.
11. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.
12. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných na staveništi a ve fázích dohodnutých smluvními stranami a uvedených ve stavebním deníku, vytvořit k nim podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci.
13. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
14. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným podrobným časovým harmonogramem, který je Přílohou č. 3 Smlouvy. Časový harmonogram je zpracován po dnech max. po týdnech.
15. Zhotovitel se zavazuje zahájit přípravné práce na díle **do 10 kalendářních dnů** od uzavření této Smlouvy.
16. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě **do 15 kalendářních dnů** ode dne, kdy měl práce na díle zahájit dle odst. 14 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
17. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této Smlouvy, resp., která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby.

Článek VII.

1. Objednatel bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájí přejímací řízení, bude v něm řádně pokračovat a dokončené bezvadné dílo převezme. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady. Použití ustanovení §2605 a 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
2. Místem předání a převzetí díla či jeho části je místo, kde bylo dílo prováděno.
3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického, případně autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - a. stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b. dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - c. seznam předaných dokladů, který bude tvořit přílohu č. 1 zápisu,
 - d. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá.
 - e. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění. Vady a nedodělky však budou odstraněny nejpozději do 15 dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě vady nebo nedodělky odstranit.
6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM),
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí – pokud je třeba ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM - pokud to povaha díla vyžaduje,
 - osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálů a dodávek,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací,
 - telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady,
 - protokoly a revize použitého technického zařízení,
 - protokoly o provedeném proškolení obsluhy, návody k obsluze v českém jazyce ke všem dodaným strojům a zařízením.

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

8. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
9. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.
10. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a převzato.

Článek VIII.

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční doby.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.

3. Záruční doba za stavební a montážní práce je sjednána na **dobu 60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
4. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, zhotovitel poskytne záruku po dobu 24 měsíců od předání a převzetí. V případech, kdy záruční doba poskytnutá výrobcem překročí tuto lhůtu, platí záruční doba uvedená výrobcem. Zhotovitel je však povinen po dobu 60 měsíců poskytovat součinnost při vyřizování reklamací, popřípadě zajistit výměnu, u dodávaného zboží.
5. Záruka za jakost je stanovena dle ustanovení § 2113 až § 2117 občanského zákoníku.
6. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a bude uvedeno, jak se projevují. Dále bude v reklamaci uvedeno, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin, od písemného oznámení Objednatele, odstranit vady díla v případě havárie.

Článek IX.

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení**. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů na straně Objednatele.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každou vadu** (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu zahájení stavebních prací sjednaného v čl. VI. odst. 14 této Smlouvy (povinnost Zhotovitele zahájit práce na díle do 5 kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy) zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení**. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů na straně Objednatele.
4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z čl. VI odst. 3 a 7, zaplatí smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť**.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinností povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek X.

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:
 - a. prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací na díle z důvodů ležících na jeho straně delší jak 15 pracovních dnů,

- b. prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 10 pracovních dnů,
 - c. prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů,
 - d. prodlení Zhotovitele se sjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z podmínek smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 10 pracovních dnů,
 - e. porušení závazků Zhotovitele dle čl. II. odst. 4 až 7 této Smlouvy.
2. Od Smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
 3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
 4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 5. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatel z důvodu uvedeného v článku X. odst. 1 písm. d. není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.

Článek XI.

1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Tato Smlouva se sepisuje v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Přílohou Smlouvy jsou tyto dokumenty:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 12/2021/4.1.2 dne 15. 6. 2021.

8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Smlouvu, že si tuto Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě, jakož i se zveřejněním smlouvy samé v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.


V Čelákovicích 25 -06- 2021

V Příbrami dne 21. června 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Pátek
starosta města



.....
Ing. Bc. Robert Morávek, RsHom, MBA
generální a technický ředitel

1. S&V, a.s. - 5 -
Kč. číslo 971, 100 00 Praha 10
IČ: 27549793, DIČ: CZ 47549793
právní zástupce:
Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **023/2021 Čelákovice, ul. V.Kálíka, obnova vodovodu**

Objednatel: **Město Čelákovice** IČO: **240117**
náměstí 5. května 1/11 DIČ: **CZ00240117**
25088 Čelákovice

Zhotovitel: **1. SčV, a.s.** IČO: **47549793**
Ke Kable 971 DIČ: **CZ47549793**
10000 Praha 10

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 115 794,92
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	151 455,50
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 267 250,42


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 267 250,42 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem bez DPH 2 267 250,00 CZK

1. SčV, a.s.
 Ke Kable 971, 100 00 Praha 10
 IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793
 provoz:
 Nohoborská 99, 261 80 Příbram IX

v Příbrami dne



Ing. Bc. Robert Moravek
 RSHom
 Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vodovod	0	2 267 250		2 267 250	100
01	Vodovodní řad	0	2 064 118		2 064 118	91
02	Vodovodní přípojky	0	203 132		203 132	9
Celkem za stavbu					2 267 250	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 196 994,75	53
5	Komunikace	HSV			470 609,07	21
8	Trubní vedení	HSV			388 522,60	17
9	Hydrant	HSV			59 668,50	3
VN	Vedlejší náklady	VN			151 455,50	7
Cena celkem					2 267 250,42	100

Položkový rozpočet

S:	023/2021	Čelakovice, ul. V.Kálíka, obnova vodovodu
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 079 331,75
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v homině.1-5	m3	357,75000	1 807,00	646 454,25
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	357,75000	1 210,00	432 877,50
Díl: 5		Komunikace				443 389,02
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	70,00000	75,20	5 264,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	55,00000	201,00	11 055,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	55,00000	565,00	31 075,00
6	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,40000	194,50	9 413,80
7	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	677,60000	12,00	8 131,20
8	979990112	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	12,10000	650,00	7 865,00
9	979990113	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	36,30000	330,00	11 979,00
10	460030057	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, vysypané spáry	m2	301,60000	88,30	26 631,28
11	113109412	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2	301,60000	89,50	26 993,20
12	113231110	Bourání odvodňovacího žlabu, š.100 mm	m	172,00000	103,00	17 716,00
13	596245041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	301,60000	419,50	126 521,20
14	59245292	Dlažba BEST BASE přírodní 22,5x11,2x8	m2	90,48000	335,50	30 356,04
15	935112111	Osazení přík.žlabu	m	172,00000	212,50	36 550,00
16	59227003	Žlábek betonový 80x250x210 mm přírodní	kus	276,00000	55,80	15 400,80
17	564851111	Podklad ze štěrkdrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	25,00000	178,50	4 462,50
18	577000018	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII	m2	55,00000	1 345,00	73 975,00
Díl: 8		Trubní vedení				330 273,50
19	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	265,00000	85,40	22 631,00
20	871171121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	265,00000	20,30	5 379,50
21	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	5,00000	110,00	550,00
22	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00000	466,50	2 332,50
23	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	5,00000	410,00	2 050,00
24	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	4,00000	526,00	2 104,00
25	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	2,00000	662,00	1 324,00
26	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	3,00000	769,00	2 307,00
27	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	1,00000	905,00	905,00
28	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00000	797,00	2 391,00
29	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00000	1 012,00	2 024,00
30	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,00000	1 165,00	2 330,00
31	891181111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	0,00000	607,00	0,00
32	722175135	Montáž tvar.vod.plast polyf.svař. tří spoje D 40mm	kus	0,00000	207,50	0,00
33	722219191	Montáž souprav zemních	kus	7,00000	51,80	362,60
34	050B10A0	Pražec přejezdový	KUS	16,00000	1 200,00	19 200,00
35	286136703	Trubka SafeTech RC voda SDR11 110x10,0 mm L=12 m PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá	m	265,00000	400,50	106 132,50
36	286134114	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 40x3,7 mm PN16 návin 100 m	m	265,00000	46,97	12 447,05
37	260005404016	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 40	KS	0,00000	2 477,20	0,00
38	653004004016	TVAROVKA ISO T KUS 40-40	KS	0,00000	882,20	0,00
39	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	30,00000	422,40	12 672,00
40	28653336.A	Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 110 mm	kus	4,00000	1 214,40	4 857,60
41	286538121	Elektrotvarovka - koleno 30° FRIALEN W30 d110 PE100, SDR11	kus	4,00000	1 779,80	7 119,20

Položkový rozpočet

S:	023/2021	Čelakovice, ul. V.Kálíka, obnova vodovodu
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	960113018004	ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. ŠOUPATKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	KS	0,00000	587,40	0,00
43	950205010003	ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	KS	5,00000	1 366,20	6 831,00
44	950A12515003	ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ A/E1-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)		2,00000	1 358,00	2 716,00
45	280000103216	ŠOUPATKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	KS	0,00000	2 598,20	0,00
46	531011005416	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 110-5/4"	KS	0,00000	1 984,40	0,00
47	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	7,00000	172,70	1 208,90
48	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	7,00000	701,80	4 912,60
49	400215000016	ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVĚ KRÁTKÉ 150	Soubor	2,00000	8 434,80	16 869,60
50	400208000016	ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVĚ KRÁTKÉ 80	KS	3,00000	4 303,20	12 909,60
51	400210000016	ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVĚ KRÁTKÉ 100	Soubor	2,00000	5 050,10	10 100,20
52	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	KS	4,00000	2 852,30	11 409,20
53	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	KS	2,00000	5 240,40	10 480,80
54	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	KS	2,00000	4 187,70	8 375,40
55	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	3,00000	2 366,10	7 098,30
56	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	4 617,80	0,00
57	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	1,00000	3 944,60	3 944,60
58	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	2 409,00	0,00
59	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	KS	3,00000	2 352,90	7 058,70
60	28653766	Nákrůžek lemový PE 100 d 110 mm +GF+	kus	3,00000	325,05	975,15
61	31947218	Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 100	kus	3,00000	421,50	1 264,50
62	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: 9 Hydrant						59 668,50
63	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000	363,00	726,00
64	900HO24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	3,00000	2 222,00	6 666,00
65	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,00000	865,00	2 595,00
66	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	3,00000	345,40	1 036,20
67	K24008012516	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,25 m	KS	3,00000	11 573,10	34 719,30
68	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	3,00000	2 444,20	7 332,60
69	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	3,00000	562,10	1 686,30
70	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	3,00000	1 635,70	4 907,10
Díl: VN Vedlejší náklady						151 455,50
71	02440	Odstávka, náhradní zásobení vodou	kpl	2,00000	23 500,00	47 000,00
72	899309OZO	D+M Výstražné folie	M	265,00000	17,00	4 505,00
73	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	265,00000	21,70	5 750,50
74	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	265,00000	25,00	6 625,00
75	0052410	DSPS, geodetické zaměření skutečného provedení	m	265,00000	35,00	9 275,00
76	981132311	Vyjáždění správců a vytýčení sítí	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
77	981132412	DIO, dopravní značení a zabezpečení výkopu	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
78	99000	Pasportizace	kpl	2,00000	7 500,00	15 000,00
79	99999999ZK	Hutní zkoušky	kpl	4,00000	5 200,00	20 800,00
80	747615OA0	Odběr vzorku a rozbor laboratoří	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S:	023/2021	Čelakovice, ul. V.Kálíka, obnova vodovodu
O:	01	Vodovod
R:	02	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				117 663,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-5	m3	39,00000	1 807,00	70 473,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	39,00000	1 210,00	47 190,00
Díl: 5		Komunikace				27 220,05
3	460030057	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, vysypané spáry	m2	39,00000	88,30	3 443,70
4	113109412	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2	39,00000	89,50	3 490,50
5	596245041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	39,00000	419,50	16 360,50
6	59245292	Dlažba BEST BASE přírodní 22,5x11,2x8	m2	11,70000	335,50	3 925,35
Díl: 8		Trubní vedení				58 249,10
7	871171121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	30,00000	20,30	609,00
8	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	5,00000	110,00	550,00
9	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00000	466,50	2 332,50
10	891181111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	10,00000	607,00	6 070,00
11	722219191	Montáž souprav zemních	kus	5,00000	51,80	259,00
12	286134114	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 40x3,7 mm PN16 návin 100 m	m	30,00000	46,97	1 409,10
13	260005404016	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 40	KS	5,00000	2 477,20	12 386,00
14	653004004016	TVAROVKA ISO T KUS 40-40	KS	5,00000	882,20	4 411,00
15	960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. ŠOUPÁTKA- 1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	KS	5,00000	587,40	2 937,00
16	280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	KS	5,00000	2 598,20	12 991,00
17	531011005416	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 110-5/4"	KS	5,00000	1 984,40	9 922,00
18	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	5,00000	172,70	863,50
19	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	5,00000	701,80	3 509,00

1-800-7-8-9
K&S Health 877-100-00
107 476-9783, 476-9784
November 93, 201 en. 7/19/93