
 

 

 

      

SMLOUVA O DÍLO 

 

Název: Město Čelákovice 

IČ: 00240117 

DIČ: CZ00240117 

Sídlo: náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice 

Zástupce: Ing. Josef Pátek, starosta 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Společnost: IPPOS BOHEMIA s.r.o. 

IČ: 26157284 

DIČ: CZ26157284 

Sídlo: 169 00 Praha 6, Malobřevnovská 911/16 

Zástupce: Ing. Pavel Pospíšil 
Zápis v OR, sp. zn.: oddíl C, vložka 75361 vedená u Městského soudu v Praze 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, tuto 

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“) 

1. Obecná ustanovení  

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění nezbytných k řádnému plnění této 
Smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této 
Smlouvy a je tak způsobilý ji splnit. 

1.2. Smluvní strany konstatují, že nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), na zadání veřejné 
zakázky „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce ulice Kostelní“, vybral Objednatel, jako zadavatel, jako 

nabídku ekonomicky nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ. 

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému 
účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení rekonstrukce ulice Kostelní 
v Čelákovicích, tak jak je specifikováno v čl. 3 této Smlouvy (dále jen „Dílo“), a Objednatel se 
zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek 
sjednaných touto Smlouvou.  



 

 

 

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede Dílo a splní 
ostatní povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.  

2.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání. 

3. Specifikace a vymezení Díla 

3.1. Předmětem Díla je zejména provedení rekonstrukce ulice Kostelní v Čelákovicích. Předmět Díla 

je specifikován v projektové dokumentaci „Čelákovice – rekonstrukce ulic Na Hrádku a 
Kostelní“, kterou vypracoval Ing. Pavel Hošek, PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9, 
IČO: 280 980 64, zodpovědná osoba Ing. Jiří Surovec, Ph.D., autorizovaný inženýr pro statiku a 
dynamiku staveb a pro dopravní stavby (AO 0010529) (dále „Projektová dokumentace“), ve 

společném povolení vydaném Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, sp.zn.: 
OD-6070/2024-MASPE, čj.: MÚBNLSB-OD-19801/2024-MASPE a v oceněném výkazu výměr.  

3.2. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil, prohlédl si a prozkoumal:  

3.2.1. Projektovou dokumentaci k Dílu, 

3.2.2. Přílohu č. 3 Technické podmínky této Smlouvy, 

3.2.3. ostatní dokumenty uvedené v odst. 3.1. této Smlouvy.  

3.3. Zhotovitel řádně provede Dílo, pokud možno bez vad a nedodělků, úplně, funkčně a řádně 

provede všechny stavební a montážní práce, konstrukce, dodávky materiálů, včetně všech 
činností spojených s plněním předmětu Smlouvy, nezbytných pro uvedení Díla do užívání. 

3.4. Součástí předmětu Díla je také: 

3.4.1. zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů 
stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, je-li to nezbytné;  

3.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení Díla, zpracování a ověření geometrických 
plánů;  

3.4.3. zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení 
případných kopaných sond dle požadavku správců sítí, je-li to nezbytné;  

3.4.4. zajištění zařízení staveniště, zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště, a to 

podle potřeby řádného provedení Díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;  

3.4.5. veškerá prováděcí dílenská, výrobní a montážní dokumentace nutná k úplnému 
a bezvadnému provedení Díla, tato dokumentace bude poskytnuta Objednateli 
k odsouhlasení před zahájením jeho prací; 

3.4.6. vyklizení a úklidu staveniště dle této Smlouvy;  

3.4.7. dodání podkladů pro zhotovení Projektové dokumentace skutečného provedení Díla 
ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické 
podobě na CD. Projektová dokumentace skutečného provedení Díla bude provedena 

v souladu se stavebním zákonem 283/2021 Sb.;  

3.4.8. splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb; 



 

 

 

3.4.9. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, účast při případných jiných 
kontrolách stavby; 

3.4.10. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla a dalšího odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, 
resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně zápisu do stavebního deníku;  

3.4.11. zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních 
hygienických požadavků;  

3.4.12. případná dopravní omezení včetně jejich projednání, zajištění stanoveného 
dopravního značení včetně jeho umístění a případných objízdných tras;  

3.4.13. zajištění přejímajícího řízení a přejímky Díla;  

3.4.14. pořízení průběžné fotodokumentace Díla a její uložení na datovém nosiči; a 

3.4.15. kolaudační souhlas k Dílu vydaný příslušným stavebním úřadem. 

3.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě 
strany za závazné v plném rozsahu. 

4. Doba plnění  

4.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést řádně do 180 dnů od převzetí staveniště, které bude 
předáno ve znění článku 7.1 a souvisejících, nejpozději však do 30.4.2025, přičemž: 

4.1.1.  dílčí termín realizace objektu SO 03 (příjezd ke škole) je stanoven na 1.7.2025 – 

21.8.2025 

4.1.2.  průjezdnost komunikace SO 02 a SO 03 musí být zajištěna do 21.8.2025 v celém rozsahu.  

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním předmětu Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li 

předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze 
strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána 
dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění Díla či při jeho 
předání. 

4.3. Termín realizace díla uvedený v bodě 4.1 je nepřekročitelný a Zhotovitel si musí zajistit 
dostatek kapacit, aby mohl v případě nutnosti pracovat až 24hod denně 7 dní v týdnu při 
dodržení podmínek stanovených Smlouvou a technickými normami. Termín realizace se může 
posunout výhradně v případě, že řádnému zhotovení stavby ve smluveném termínu brání 
provozní požadavky Objednatele, překážky prokazatelně způsobené tzv. třetí stranou, nebo 

extrémní a při podpisu Smlouvy nepředvídatelné povětrnostní, provozní a další zcela 
mimořádné a nepředvídatelné vlivy, které brání v dodržení technologického postupu použitých 
materiálů nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví či životě, vyšší moc nebo neposkytnutí 
součinnosti Objednatele případně třetího dodavatele dle článku 3.6 této Smlouvy, a to pouze 

o dobu, kterou takové extrémní vlivy trvají. Tyto překážky musí být neprodleně oznámeny a 
projednány s Objednatelem a zaznamenány ve stavebním deníku, obojí každý takový den, kdy 



 

 

 

překážky trvají, a to pod sankcí ztráty prodloužení termínu dokončení. V takovém případě se 
termín dokončení posunuje o takovou dobu, po jakou výše uvedené překážky trvají. 

4.4. Skutečnosti uvedené v odstavci 4.3 musí být zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny za 
Objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech plnění. V případě neposkytnutí součinnosti 
Objednatele nemusí být tato skutečnost Objednatelem potvrzena. Za neposkytnutí součinnosti 
se nepovažuje nesouhlas se Zhotovitelem uvedenými skutečnostmi. 

4.5. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu Díla. V případě omezení rozsahu 
předmětu Díla bude Objednatel v dostatečném předstihu o nastalé situaci informovat 
Zhotovitele, a to vždy před započetím prací, které jsou předmětem omezení.  

5. Místo provádění Díla 

5.1. Místem plnění je lokalita dle Projektové dokumentace a dokumentů uvedených v odst. 3.1. 

této Smlouvy nacházející se v katastrálním území Čelákovice. 

6. Cena za Dílo a platební podmínky 

6.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo: 

6.1.1. Cena bez DPH 7 945 828,40 Kč (slovy: sedm milionů devět set čtyřicet pět tisíc osm set 
dvacet osm korun a čtyřicet haléřů českých), 

6.1.2. DPH ve výši 1 668 623,96 Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát osm tisíc šest set 
dvacet tři korun a devadesát šest haléřů českých), 

6.1.3. cena včetně DPH ve výši 9 614 452,36 Kč (slovy: devět milionů šest set čtrnáct tisíc 
čtyři sta padesát dva korun a třicet šest haléřů českých) 

(dále též „Cena“). Cena je stanovena dle soupisu prací včetně výkazu výměr, který je uveden 
v Příloze č. 1 této Smlouvy.  

6.2. Cena uvedená v čl. 6.1 je cenou konečnou za předmět plnění. Lze jí zvýšit pouze písemnou 
dohodou (dodatkem Smlouvy) mezi Objednatelem a Zhotovitelem při změně rozsahu Díla nad 
rámec této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě a v souladu s právními 
předpisy. Za takovou změnu se nepovažuje provedení prací a činností (včetně nákladů na 
materiál a věci) neuvedených v položkách nabídky Zhotovitele v Příloze č. 1 této Smlouvy, které 
však jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou 
nezbytné k jejich řádnému provedení a splnění předmětu Díla definovaném v čl. 2 a 3 této 
Smlouvy. 

6.3. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla písemně navrhovat změny v rozsahu Díla 
nad rámec předmětu této Smlouvy, a to v souladu se ZZVZ. Objednatel je také oprávněn 
předmět Smlouvy jednostranně zúžit. Oznámení o záměru zúžení předmětu Smlouvy činí 
Objednatel písemným oznámením do stavebního deníku. Pokud by navrhované zúžení 
znemožnilo splnit předmět zúžením nedotčené části Díla, je Zhotovitel oprávněn písemně 
takové zúžení odmítnout. V opačném případě je povinen zúžení akceptovat. 

6.4. Pro ocenění změn Díla se využijí jednotkové ceny stavebních prací podle oceněného výkazu 
výměr (Příloha č. 1 této Smlouvy), v případě jejich neexistence se využijí aktuální jednotkové 



 

 

 

ceny stavebních prací dle URS. Zhotovitel garantuje jednotkové ceny stavebních prací a 
materiálů dle oceněného výkazu výměr za účelem ocenění změn Díla po dobu uvedenou 
v odst. 4.1, po uplynutí této doby budou ceny stavebních prací a materiálů oceněny dle URS. 
V případě, že určité stavební práce uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy nebudou realizovány 
nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde ke snížení ceny díla uvedené v odst. 6.1 o částku, 
která je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy u položek, jež nebude Zhotovitel provádět. 

6.5. V případě, že bude předmět Díla ze strany Objednatele podle odst. 6.3 této Smlouvy změněn 
(rozšířen nebo zúžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu. 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podklady a návrh změnového listu k projednání 
bezodkladně poté, co se o změně dozví a s dostatečnou časovou rezervou k projednání. Na 
změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má 
změna dopad do provedení stavby po stránce technické ve formě změny Projektové 
dokumentace, ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký vliv má na termín 
dokončení. Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý 
změnový list musí být odsouhlasen Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem 
Objednatele. Odsouhlasený a Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele 

podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této Smlouvy. Tento 
dodatek musí obsahovat zejména stručný popis změny Díla, cenu a způsob její úhrady. 
Zhotovitel nesmí započít realizaci změn na Díle před podpisem odpovídajícího dodatku této 
Smlouvy. Odsouhlasený a Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele 

podepsaný změnový list tvoří přílohu k příslušnému dodatku této Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k pátému (5.) dni v příslušném kalendářním měsíci 
podklad pro fakturaci – přehled provedených prací a dodávek a jejich ocenění za uplynulý 
měsíc, tedy přehled o stavebních pracích, dodávkách a montážích zabudovaných a 
prováděných na stavbě a stav (dále jen „Přehled prací“). Z Přehledu prací bude dále zřejmé, 
jaká část Díla byla již fakturována v předchozích obdobích a jakou část zbývá fakturovat. 
Přehled prací bude zaslán Objednateli i v elektronické podobě. 

6.7. Objednatel nebo zaměstnanec Objednatelem pověřeného technického dozoru stavby se do 
pěti (5) pracovních dnů od předání vyjádří k předanému Přehledu prací a k přehledu 
opravenému na základě případných připomínek se Objednatel vyjádří do 2 pracovních dnů od 
předání opraveného Přehledu prací. Po odsouhlasení provedených prací vystaví Zhotovitel 

daňový doklad-fakturu za příslušné období. Faktura bude doručena Objednateli nejpozději do 
šesti (6.) kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce.  

6.8. Úhrada ceny Díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur a konečné 
faktury, jejichž přílohou bude vždy odsouhlasený Přehled prací, potvrzený oprávněným 
zástupcem Objednatele. Na každé faktuře bude uvedena celková cena dle Přehledu prací bez 
DPH a příslušná sazba DPH. Konečnou fakturu uhradí Objednatel do 30 dnů po odstranění bez 
vad a nedodělků a to bez ohledu na splatnost dokladu. V takovém případě nepůjde o porušení 
obchodních podmínek dle čl. 11.5. 

6.9. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 

správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data 
jeho splatnosti Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový 



 

 

 

daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 

6.10. Splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dnů.  

7. Staveniště a jeho zařízení, stavební deník 

7.1. Zhotovitel převezme od Objednatele staveniště do deseti (10) dnů od podpisu Smlouvy oběma 
smluvními stranami, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven Zhotovitelem. Staveništěm 
se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke Zhotovení Díla dle této Smlouvy, a 

projednané ve smyslu podmínek dokumentace uvedené v odst. 3.1. této Smlouvy a této 
Smlouvy. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a 

možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám. 

7.2. Spolu se staveništěm budou Zhotoviteli předána tři (3) paré Projektové dokumentace. Jedno 

(1) kompletní paré Projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 

staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, 
veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž 
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje co nejméně 
zatěžovat okolí staveniště zejména prachem, kouřem, emisí, hlukem, pachem, vibracemi a 
světlem, nadměrným provozem stavebních strojů, mechanizací a dalších zařízení nad rozsah 
nezbytně nutný k řádnému provedení Díla, a zavazuje se za tímto účelem použít vhodné 
opatření, stínící prostředky nebo jiná vhodná zařízení, která zabrání znečišťování prostředí či 
zatěžování nepříznivými účinky provádění Díla. 

7.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

7.4.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  

7.4.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a 
za osazení případného dopravního značení; a 

7.4.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 

vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

7.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

7.6. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění Díla, nejpozději 
poslední, kdy má být Dílo dokončeno.  



 

 

 

7.7. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební 
deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na 
stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do 
stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a 

současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny 
harmonogramu postupu prací dle této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a 
bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době, kdy budou na staveništi přítomni zástupci 

Zhotovitele nebo jiné Zhotovitelem pověřené osoby. Originál stavebního deníku předá 
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

7.8. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – 

stavbyvedoucí. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku 
musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

7.9. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné 
kopie zápisů ze stavebního deníku. 

7.11. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

8. Podmínky a způsob provádění Díla 

8.1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat 
Zhotoviteli příkazy ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán.  

8.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To 

neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.  

8.3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění Díla veškeré účinné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou.  

8.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele než ty, kteří 
jsou uvedeni v Příloze č. 2 této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Porušení této povinnosti Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy.  

8.5. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikační 
předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen 

nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje 
prokazovanou část kvalifikačních předpokladů. 

8.6. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně 
vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň deseti (10) pracovních 
dní. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se 



 

 

 

zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel 

povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

8.7. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na 
staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami domluveno 
jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle 
dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele. Závěry 
kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou 
pro všechny smluvní strany závazné. 

8.8. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor 
Objednatele a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů.  

8.9. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku. 

9. Záruka za jakost Díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy způsobilé ke 
smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, dokumentace uvedené v odst. 3.1. této Smlouvy a 

této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s 

ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného 
Díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla jako celku Zhotovitelem. 

9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle předchozího odstavce této Smlouvy 

vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo 
alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek 
na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle 

dohody smluvních stran má Objednatel právo: 

9.2.1. na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění; 

9.2.2. na odstranění vady opravou věci; 

9.2.3. na přiměřenou slevu z ceny; 

9.2.4. od Smlouvy odstoupit. 

Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je 
podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu 
odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří (3) pracovních dnů, nebude-li 

stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
čtyřiceti osmi (48) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení 
vady Díla, či jeho části zahájit odstraňování vady Díla, či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li 

Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Zhotovitel je povinen vady odstranit 

v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne nahlášení vady.  



 

 

 

9.4. V případě odstranění vady Díla, či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná 
jako v odst. 9.1. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do 
řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

9.5. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve 
lhůtě dle tohoto článku má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i 

bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku 
připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky 
Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky 
Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu a náhradu škody zůstávají nedotčena. 

9.6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od Smlouvy. 

9.7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

10. Předání a převzetí Díla 

10.1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a předat 
Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným 
oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset (10) pracovních dnů předem. 
V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, 
může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého (10) pracovního dne ode dne 
doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. 

10.2. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí bude i 
příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel 
povinen předvést a prokázat Objednateli funkčnost Díla v souladu s touto Smlouvou. Dle 

dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla i pro ojedinělé drobné 
vady definované v ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

10.3. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení k předání Díla dokumentaci 

skutečného provedení, stavební deník, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle Projektové dokumentace a právních 
předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve 
znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění 
podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že 
nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo jako celek za řádně ukončené. 

10.4. V případě oprávněného odmítnutí převzetí Díla Objednatelem veškeré náklady související 
s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele. 



 

 

 

11. Úrok z prodlení, smluvní pokuta 

11.1. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení Díla v termínu dle této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH, a to za 

každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady 
jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora 
BOZP, v případě že tyto Objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením Zhotovitele 
s provedením Díla. 

11.2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo 
převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,00 Kč bez DPH za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

11.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 
všechny plochy v souladu s Projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,00 Kč 
bez DPH za každý den prodlení. 

11.4. V případě porušení povinnosti stanovené v Příloze č. 3 (Technické podmínky) této Smlouvy 

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč bez DPH za každý takový případ. 

11.5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 

v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité 
plnění, sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením 
bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.6. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních 
pokut ustoupit. 

11.7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k zaplacení od oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu. 

12. Odstoupení od Smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na 
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat 
strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, záruk, řešení 
sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným 
porušením Smlouvy se rozumí zejména situace, kdy: 

12.1.1. Zhotovitel nezahájí provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přeruší 
provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než třiceti (30) dnů a důvody 
tohoto stavu nejsou na straně Objednatele; 

12.1.2. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a s termíny, stanovenými na kontrolních 
dnech stavby, o třicet (30) dnů, a to natolik, že podle odůvodněného názoru 



 

 

 

Objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu, nebo tento stav brání v 
postupu prací Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů; 

12.1.3. Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některou ze svých 
povinností podle této Smlouvy; 

12.1.4. bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek Zhotovitele; 

12.1.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace;  

12.1.6. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu. 

12.2. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Zhotovitel povinen do 
čtyř (4) pracovních dnů vyklidit staveniště a předat Objednateli veškerou dokumentaci 
související s prováděním Díla. 

12.3. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci 

veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla 
účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím 
Objednatele, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové 
ceny dle oceněného výkazu výměr, uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy. Smluvní strany jsou 
si povinny vyplatit shora uvedenou částku, včetně případných příslušenství, nejpozději do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Objednatel je oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním povinnosti Zhotovitele. 

13. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

13.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla Objednateli a 
řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení Díla a jiné nebezpečí 
na Díle a všech jeho prováděných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech. 

13.2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil 
k provedení Díla, od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 
se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě 
porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

13.3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány  
a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
Smlouvy.  



 

 

 

14. Pojištění 

14.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při uzavření Smlouvy pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené třetí osobě ve výši min. 10.000.000,00 Kč. Veškeré náklady spojené se 
zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné 
navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné. 

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při předání a převzetí staveniště stavebně-

montážní pojištění ve výši odpovídající výši nabídkové ceny Zhotovitele pokrývající zejména 
ztrátu či odcizení uskladněného materiálu. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné 
smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu 
požadovaného pojištění Díla není přípustné. 

14.3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj 
plynoucí a udržovat pojištění po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy 
uzavře Zhotovitel předloží bez zbytečného odkladu Objednateli kopii pojistné smlouvy. 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí  
s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele – Objednatele. 

15.2. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, berou na 

vědomí, že ve Smlouvě jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše uvedeným 
zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.  

15.3. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

15.4. Zhotovitel se zavazuje všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Díla, z jehož prostředků 
je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to 
podobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů), nejméně však do konce roku 2030 a po tuto dobu doklady 

související s plněním této Smlouvy archivovat. 

15.5. Přílohy Smlouvy jsou následující:  

15.5.1. Příloha č. 1: Soupis prací, včetně výkazu výměr, 

15.5.2. Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů,  

15.5.3. Příloha č. 3: Technické podmínky. 

15.6. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným 
dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.  

15.7. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České 
republiky. 

15.8. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech. Tři (3) stejnopisy obdrží Objednatel a 
jedno (1) Zhotovitel. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle této Smlouvy,  

že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla 



 

 

 

uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně,  
určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy. 

15.10. Tato smlouva byla schválena Radou města Čelákovic, a to usnesením č. 6/2025/4.4 ze dne 

18.3.2025. 

 

 

V Čelákovicích         V Praze 

 

 

Objednatel: 

 

 

____________________ 

za město Čelákovice  

Ing. Josef Pátek, starosta 

 

Zhotovitel: 

 

 

____________________ 

za IPPOS BOHEMIA s.r.o. 

Ing. Pavel Pospíšil, jednatel 
 

 

  



 

 

 

 

Příloha č. 1: Soupis prací, včetně výkazu výměr 

  
Dílčí rozpočet cena bez DPH 

01_Komunikace_SO 02,03,04                           6 823 190,39  

02_Veřejné osvětlení_SO 02,03,04                           1 122 638,01  

Celková nabídková cena v Kč bez DPH                   7 945 828,41  

Výše DPH                   1 668 623,97  

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH                   9 614 452,37  

  



A B C
HSV Dodávky 3 476 928,75 0,00 0

Montáž 2 239 913,31 0,00 0
PSV Dodávky 49 007,74 0,00 0

Montáž 19 792,26 0
"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 1 100,00 0
0,00

1 036 448,33
6 823 190,39 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 6 823 190,39

6 823 190,39 1 432 869,98 8 256 060,37

Poznámka:

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis

VORN celkem
VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

22.08.2024

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

 JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

 

 

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město Čelákovice

PSDS s.r.o.

 

 

00240117/CZ00240117

28098064/CZ28098064

154

Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a 
Kostelní

SO 02-04 Kostelní, škola, park

 



Dodávka Montáž Celkem
745 742,70 601 840,62 1 347 583,32

1 791 578,50 1 514 975,21 3 306 553,72
95 477,01 59 732,43 155 209,44

495 918,52 662 416,65 1 158 335,16
400 294,75 323 214,00 723 508,75

0,00 132 000,00 132 000,00
6 823 190,39

Poznámka:

SO 03 - Komunikace - Příjezd ke škole
SO 04 - Park chodníky
Vedlejší a ostatní náklady

Celkem:

Zkrácený popis
Náklady (Kč)

SO 02 - Chodníky a parkování - Kostelní
SO 02 - Komunikace - Kostelní
SO 03 - Chodníky a parkování - Příjezd ke škole

Město Čelákovice

PSDS s.r.o.

 

 

 

22.08.2024

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní

SO 02-04 Kostelní, škola, park

 

 

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

 

 

 



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   745 742,70 601 840,62 1 347 583,32
0    0,00 1 075,00 1 075,00

1 073889114R00 m 25,00 43,00 0,00 1 075,00 1 075,00 RTS II / 2024
11    514,46 300 088,61 300 603,07

2 113106121R00 m2 528,00 70,00 0,00 36 960,00 36 960,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

3 113109315R00 m2 528,00 150,00 0,00 79 200,00 79 200,00 RTS II / 2024

4 979999987R00 t 262,94 250,00 0,00 65 736,00 65 736,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

5 113107615R00 m2 528,00 43,00 0,00 22 704,00 22 704,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

6 979999975R00 t 174,24 280,00 0,00 48 787,20 48 787,20 RTS II / 2024

RTS komentář:

7 979083117R00 t 437,18 108,00 514,46 46 701,41 47 215,87 RTS II / 2024

RTS komentář:

18    2 351,61 15 816,39 18 168,00
8 180402111R00 m2 200,00 30,00 422,64 5 577,36 6 000,00 RTS II / 2024

RTS komentář:
9 185804312R00 m3 12,00 419,00 1 531,40 3 496,60 5 028,00 RTS II / 2024
10 185851111R00 m3 12,00 506,00 0,00 6 072,00 6 072,00 RTS II / 2024
11 184102112R00 kus 6,00 113,00 7,57 670,43 678,00 RTS II / 2024
12 02653247V kus 6,00 65,00 390,00 0,00 390,00 RTS I / 2024

RTS komentář:
32    173 435,77 15 855,48 189 291,25

13 320101111R00 m3 4,86 3 300,00 1 927,18 14 119,07 16 046,25 RTS II / 2024
14 589000X21VD ks 5,00 4 400,00 22 000,00 0,00 22 000,00
15 59531091V m 49,50 2 540,00 125 730,00 0,00 125 730,00 RTS I / 2024
16 273314116R00 m3 7,09 3 600,00 23 778,59 1 736,41 25 515,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

34    88 950,02 18 799,98 107 750,00
17 348171111R00 m 25,00 810,00 1 450,02 18 799,98 20 250,00 RTS II / 2024
18 55395102V m 25,00 3 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 RTS I / 2024

56    118 452,36 24 247,64 142 700,00
19 564861113RT2 m2 79,00 250,00 16 637,25 3 112,75 19 750,00 RTS II / 2024

Varianta:
20 564952111R00 m2 37,00 180,00 5 602,26 1 057,74 6 660,00 RTS II / 2024

RTS komentář:
21 564851113RT2 m2 515,00 210,00 89 657,27 18 492,73 108 150,00 RTS II / 2024

Varianta:
22 564762111R00 m2 37,00 220,00 6 555,59 1 584,41 8 140,00 RTS II / 2024

58    666,70 1 368,30 2 035,00
23 589116111R00V m2 37,00 55,00 666,70 1 368,30 2 035,00 RTS II / 2024

59    316 020,73 205 276,27 521 297,00
24 591211111R00 m2 52,00 676,00 1 888,45 33 263,55 35 152,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

25 58380059 m2 53,04 720,00 38 188,80 0,00 38 188,80 RTS II / 2024

RTS komentář:

26 596215040R00 m2 4,00 360,00 222,13 1 217,87 1 440,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

27 59245267 m2 4,08 640,00 2 611,20 0,00 2 611,20 RTS II / 2024
RTS komentář:

28 591211211R00 m2 243,00 580,00 14 745,62 126 194,38 140 940,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

29 58380056 m2 247,86 480,00 118 972,80 0,00 118 972,80 RTS II / 2024

RTS komentář:

30 596841111RT6 m2 266,00 590,00 118 893,79 38 046,21 156 940,00 RTS II / 2024
Varianta:

31 596215020R00 m2 29,00 220,00 822,79 5 557,21 6 380,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

32 59245267 m2 29,58 590,00 17 452,20 0,00 17 452,20 RTS II / 2024
RTS komentář:

33 594511111RT2 m2 2,00 850,00 1 033,92 666,08 1 700,00 RTS II / 2024
Varianta:

34 451311831R00 m2 2,00 760,00 1 189,02 330,98 1 520,00 RTS II / 2024Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 20 cm

Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a 
na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5 %.

Dlažba zámková standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm
 Dlažba vibrolisovaná, barva červen
Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm
tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene

Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm

MOZAIKA 4/6  K dláždění venkovních zpevněných ploch určených pro pěší (chodníky, náměstí, terasy a v zahradní architektuře).  1 t = 8 - 8,5 m

Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC
včetně dlaždic betonových barevných 30/30/4 cm
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm

Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a 
na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.

Dlažba zámková standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm
 Dlažba vibrolisovaná, barva červen
Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 3 cm

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek. Ztratné dlažebních kostek se doporučuje ve výši 2 %

Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
doporučuje ve výši 2%

Mozaika dlažební žulová 70 až 90 mm

MOZAIKA 7/9  K dláždění venkovních zpevněných ploch určených pro pěší (chodníky, náměstí, terasy a v zahradní architektuře).  1 t = 6,0 m

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

štěrkodrť frakce 0-32 mm
Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot
Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých tl. 3 cm
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva frakce 0-32 mm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm

Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem

Stěny a příčky
Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m
Zábradlí kovové, výška 1000 mm
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Zdi přehradní a opěrné
Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg
betonový květináč 50x50x50 cm
Stupeň schodišťový betonový 350 x 150 mm
Beton základových desek prostý C 25/30 XA2

Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2
Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km
Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině
Hloh obecný - Crataegus laevigata ´Paul Scarlet´
kontejner 10 l  na kmínku 120 cm

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení

Povrchové úpravy terénu
Založení trávníku parkového výsevem v rovině
 V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.

skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů  Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 643

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně

Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)

Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64

Přípravné a přidružené práce
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných 
betonových dlaždic

Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm
Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 
(170107)

Rozměry
Náklady (Kč)

SO 02 - Chodníky a parkování - Kostelní
Všeobecné konstrukce a práce
Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí

Město Čelákovice

PSDS s.r.o.

 

 

Zkrácený popis / Varianta

 

 

 

 

22.08.2024

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní

SO 02-04 Kostelní, škola, park

 



91    45 351,05 13 212,95 58 564,00
35 916661111RT5 m 121,00 484,00 45 351,05 13 212,95 58 564,00 RTS II / 2024

Varianta:

RTS komentář:

97    0,00 5 000,00 5 000,00
36 976071111R00 m 20,00 250,00 0,00 5 000,00 5 000,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

M22    0,00 1 100,00 1 100,00
37 222370605R00 kus 1,00 1 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00 RTS II / 2024

   1 791 578,50 1 514 975,21 3 306 553,72
11    1 319,82 709 839,64 711 159,46

38 113108410R00 m2 764,00 51,00 0,00 38 964,00 38 964,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

39 979999996R00 t 168,08 560,00 0,00 94 124,80 94 124,80 RTS II / 2024

RTS komentář:

40 113107620R00 m2 764,00 43,00 0,00 32 852,00 32 852,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

41 113107430R00 m2 382,00 46,00 0,00 17 572,00 17 572,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

42 979999975R00 t 588,28 280,00 0,00 164 718,40 164 718,40 RTS II / 2024

RTS komentář:

43 113109415R00 m2 764,00 135,00 0,00 103 140,00 103 140,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

44 113202111R00 m 301,00 62,00 0,00 18 662,00 18 662,00 RTS II / 2024
45 979999982R00 t 356,31 270,00 0,00 96 203,70 96 203,70 RTS II / 2024

RTS komentář:

46 112101102R00 kus 3,00 360,00 0,00 1 080,00 1 080,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

47 112201202R00 kus 3,00 4 900,00 0,00 14 700,00 14 700,00 RTS II / 2024
RTS komentář:

48 111201101R00 m2 76,00 34,00 0,00 2 584,00 2 584,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

49 979990161R00 t 8,90 610,00 0,00 5 429,00 5 429,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

50 979083117R00 t 1 121,57 108,00 1 319,82 119 809,74 121 129,56 RTS II / 2024

RTS komentář:

18    3 875,82 13 554,18 17 430,00
51 180405111RT1 m2 99,00 120,00 3 110,12 8 769,88 11 880,00 RTS II / 2024

Varianta:

RTS komentář:

52 185804312R00 m3 6,00 419,00 765,70 1 748,30 2 514,00 RTS II / 2024
53 185851111R00 m3 6,00 506,00 0,00 3 036,00 3 036,00 RTS II / 2024

21    46 883,34 100 728,38 147 611,73
54 212750010RAD m 102,00 480,00 22 768,85 26 191,15 48 960,00 RTS II / 2024

Varianta:
RTS komentář:

55 132201110R00 m3 39,52 800,00 0,00 31 616,00 31 616,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

56 979999975R00 t 71,14 280,00 0,00 19 918,08 19 918,08 RTS II / 2024

RTS komentář:

57 979083117R00 t 71,14 108,00 83,71 7 598,98 7 682,69 RTS II / 2024

RTS komentář:

58 211971110R00 m2 293,60 37,00 1 430,02 9 433,18 10 863,20 RTS II / 2024
59 69366198 m2 322,96 31,00 10 011,76 0,00 10 011,76 RTS II / 2024

RTS komentář:

60 211531111R00 m3 23,20 800,00 12 589,00 5 971,00 18 560,00 RTS II / 2024
56    391 655,69 81 330,31 472 986,00

61 567132112R00 m2 728,00 380,00 253 682,50 22 957,50 276 640,00 RTS II / 2024
62 561121113R00 m2 728,00 42,00 2 052,75 28 523,25 30 576,00 RTS II / 2024
63 564851111RT2 m2 764,00 180,00 112 122,85 25 397,15 137 520,00 RTS II / 2024

Varianta:
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí.  Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním 
a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, 
při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO.  Základní vlastnosti textilie odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.  rozměr 2 x 50 

Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.17 cm
Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 25 cm

Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení

Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5
Geotextilie netkaná 300 g/m2

lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 16cm
11.3.2005 provedena oprava normy - přidán přesun hmot
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu

Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)

Položka je určena pro založení trávníku výsevem semene včetně dodávky ornice ve vrstvě 70 mm a travního semene

Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2
Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km
Úprava podloží a základové spáry
Trativody z drenážních trubek

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení

Povrchové úpravy terénu
Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině
včetně dodávky ornice a osiva

Položka se používá pouze u lesotechnických meliorací
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2

Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné přemístění na příslušnou vzdálenost. Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru 
kmene do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201

Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64

Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)

skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů  Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm

Orientační tabulka počtu stromů při kácení souvislého porostu.  Les Průměr  hustý  střední  řídký v cm  Průměrný počet stromů na 1 ha  10-16  1390  830  380 16-24  850  520  290 24-30  520  340  160 nad 30  520  200  80  

Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 30 - 50 cm

Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)

Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64

Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm

Položka je určena i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se 
uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně

Vytrhání obrub obrubníků silničních

Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu 
nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně

SO 02 - Komunikace - Kostelní
Přípravné a přidružené práce
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm

Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se 
několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně

Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vybourání kovových zábradlí a madel

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Měření rozhlas.zařízení a měření srozumitelnosti

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
včetně obrubníku 80x250x1000 mm

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky 
nebo obruby



64 564861113RT2 m2 113,00 250,00 23 797,58 4 452,42 28 250,00 RTS II / 2024
Varianta:

59    622 546,59 402 565,01 1 025 111,60
65 591211211R00 m2 728,00 580,00 44 176,17 378 063,83 422 240,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

66 58380129 t 182,00 2 800,00 509 600,00 0,00 509 600,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

67 596921113R00V m2 99,00 220,00 1 541,35 20 238,65 21 780,00 RTS II / 2024
68 59248130 kus 1 742,40 34,00 59 241,60 0,00 59 241,60 RTS II / 2024

RTS komentář:
69 596215040R00 m2 14,00 360,00 777,46 4 262,54 5 040,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

70 592451170 m2 14,00 515,00 7 210,00 0,00 7 210,00 RTS II / 2024
RTS komentář:

767    49 007,74 19 792,26 68 800,00
71 767995106R00 kg 575,00 44,00 5 507,74 19 792,26 25 300,00 RTS II / 2024
72 592891020 kus 5,00 8 700,00 43 500,00 0,00 43 500,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

83    24 044,77 33 600,15 57 644,93
73 831260016RAC m 11,00 5 100,00 24 044,77 32 055,23 56 100,00 RTS II / 2024

Varianta:

RTS komentář:

74 979999975R00 t 5,52 280,00 0,00 1 544,93 1 544,93 RTS II / 2024

RTS komentář:

89    14 518,91 43 926,09 58 445,00
75 894411020RBF kus 2,00 11 200,00 14 518,91 7 881,09 22 400,00 RTS II / 2024

Varianta:

RTS komentář:

76 131201110R00 m3 81,00 290,00 0,00 23 490,00 23 490,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

77 174101101R00 m3 81,00 155,00 0,00 12 555,00 12 555,00 RTS II / 2024

RTS komentář:

91    637 725,81 109 639,19 747 365,00
78 917161111RT2 m 42,00 2 014,00 74 764,88 9 823,12 84 588,00 RTS II / 2024

Varianta:
RTS komentář:

79 914001121RT6 kus 8,00 3 200,00 20 503,60 5 096,40 25 600,00 RTS II / 2024
Varianta:

RTS komentář:

80 915711111RT1 m 113,00 36,00 2 814,21 1 253,79 4 068,00 RTS II / 2024
Varianta:

81 917161111RT4 m 375,00 1 624,00 520 815,59 88 184,41 609 000,00 RTS II / 2024
Varianta:

RTS komentář:
82 916231111RT1 m 21,00 469,00 7 635,25 2 213,75 9 849,00 RTS II / 2024

Varianta:
83 914001125R00 kus 7,00 320,00 1 522,23 717,77 2 240,00 RTS II / 2024

RTS komentář:
84 40445161.A kus 4,00 1 900,00 7 600,00 0,00 7 600,00 RTS I / 2024

RTS komentář:

85 915721111RT1 m2 10,00 442,00 2 070,05 2 349,95 4 420,00 RTS II / 2024
Varianta:

   95 477,01 59 732,43 155 209,44
11    9,74 4 828,90 4 838,64

86 113106121R00 m2 10,00 77,00 0,00 770,00 770,00 RTS II / 2024
87 113109315R00 m2 10,00 135,00 0,00 1 350,00 1 350,00 RTS II / 2024
88 113107615R00 m2 10,00 43,00 0,00 430,00 430,00 RTS II / 2024

89 979999987R00 t 4,98 280,00 0,00 1 394,40 1 394,40 RTS II / 2024

90 979083117R00 t 8,28 108,00 9,74 884,50 894,24 RTS II / 2024
56    21 485,65 4 064,35 25 550,00

91 564861113RT2 m2 91,00 250,00 19 164,42 3 585,58 22 750,00 RTS II / 2024

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm

Přípravné a přidružené práce
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm
Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 
(170107)

Značka dopravní dodatková E 9 - E 10, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1

Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích.  E - Dopravní značka - 
dodatková tabulka EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie  I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let  

Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.
barva bílá
SO 03 - Chodníky a parkování - Příjezd ke škole

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku kamenného
Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry
včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15
Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu
Včetně dodávky upevňovadel

Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a 
osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka

Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou
barva bílá
Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15
včetně kamen. obrubníku OP 5  20 x 20

Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15
včetně kamen. obrubníku OP 2  30 x 20
Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku kamenného
Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ
včetně dodávky sloupku a značky

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem
DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m

V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 200 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a vtokové mříže s kalovým košem.  Měrnou 
jednotkou je kus

Potrubí z trub kameninových
Kanalizace z trub kameninových DN 200
hloubka 2,0 m

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění výkopku, naložení přebytku po zásypu (0,23 m3/m rýhy), odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze 
štěrkopísku, dodávka a osazení půlených obrubníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub kameninových světlosti dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž kameninových 
tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž kameninových tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obetonování potrubí betonem prostým C 8/10 včetně bednění, obsyp potrubí prohozenou sypaninou, 
zásyp rýhy sypaninou, se zhutněním. V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Položka je určena pro kanalizaci z trub kameninových s pryžovým 
spojem

Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)

Impregnace Protect System I
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Montáž atypických konstr. do 250 kg
Lavička vymývaná/dřevo s opěradlem v. 850 mm, š. 700 mm, l = 1500 mm

Zahradní lavička s opěradlem - sedák dřevo  Specifikace prvky z vibrolitého vymývaného betonu vysoká pevnost dobrá stabilita mrazuvzdornost odolnost vůči působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám výběr z 
několika vymývaných povrchů  Použití vhodné doplňky ke všem dlažbám; povrchová úprava všech prvků se může podřídit rozmanitým architektonickým záměrům.  Výhody dobré užitné vlastnosti, minimální údržba, 
dlouhodobá životnost, vzájemnou kombinací s dalšími prvky lze vytvořit plochy s vysokým estetickým účinkem, prvky doporučujeme ošetřit ochranným nátěrem (viz. doplňkový sortiment aktuálního ceníku), možnost 
kombinace s dlažbami a jinými doplňky ve stejném provedení.  

Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II nat
17,6 ks/m2 
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a 
na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.

Dlažba betonová zámková 200 x 100 x 80 mm přírodní

Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek. Ztratné dlažebních kostek se doporučuje ve výši 2 %

Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I

Štípané kostky 12 jsou vyráběny ručně. Jednotlivé kostky se proto mírně liší. Pro úpravu chodníků, parkovacích ploch, silnic s vysokým i nízkým zatížením.  Rozměrová kvalita tř. I - skládá se do řádku. Rozměrová kvalita tř. II - 
větší rozměrová volnost, skládá se (zatáčí) do oblouku s minimálními spárami.  1 t = 4,0 m

Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 40 mm, plocha do 500 m2

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)



Varianta:
92 564851113RT2 m2 14,00 200,00 2 321,22 478,78 2 800,00 RTS II / 2024

Varianta:
59    73 981,62 50 839,18 124 820,80

93 591211111R00 m2 70,00 616,00 2 316,52 40 803,48 43 120,00 RTS II / 2024
94 596215040R00 m2 12,00 360,00 666,39 3 653,61 4 320,00 RTS II / 2024
95 591211211R00 m2 7,00 616,00 451,14 3 860,86 4 312,00 RTS II / 2024
96 596841111RT6 m2 16,00 650,00 7 878,78 2 521,22 10 400,00 RTS II / 2024

Varianta:
97 58380059 m2 71,40 720,00 51 408,00 0,00 51 408,00 RTS II / 2024
98 59245267 m2 12,24 640,00 7 833,60 0,00 7 833,60 RTS II / 2024
99 58380056 m2 7,14 480,00 3 427,20 0,00 3 427,20 RTS II / 2024

   495 918,52 662 416,65 1 158 335,16
11    695,82 367 924,98 368 620,80

100 113108410R00 m2 438,00 51,00 0,00 22 338,00 22 338,00 RTS II / 2024
101 113107620R00 m2 438,00 43,00 0,00 18 834,00 18 834,00 RTS II / 2024
102 113107430R00 m2 219,00 46,00 0,00 10 074,00 10 074,00 RTS II / 2024
103 113109415R00 m2 438,00 150,00 0,00 65 700,00 65 700,00 RTS II / 2024
104 979999996R00 t 96,36 560,00 0,00 53 961,60 53 961,60 RTS II / 2024
105 979999975R00 t 337,26 280,00 0,00 94 432,80 94 432,80 RTS II / 2024
106 979999982R00 t 157,68 250,00 0,00 39 420,00 39 420,00 RTS II / 2024
107 979083117R00 t 591,30 108,00 695,82 63 164,58 63 860,40 RTS II / 2024

21    27 255,94 54 084,45 81 340,39
108 132201110R00 m3 15,68 867,00 0,00 13 594,56 13 594,56 RTS II / 2024
109 212750010RAD m 98,00 480,00 21 875,95 25 164,05 47 040,00 RTS II / 2024

Varianta:
110 211971110R00 m2 137,20 37,00 668,25 4 408,15 5 076,40 RTS II / 2024
111 69366198 m2 150,92 31,00 4 678,52 0,00 4 678,52 RTS II / 2024
112 979999975R00 t 28,22 280,00 0,00 7 902,72 7 902,72 RTS II / 2024
113 979083117R00 t 28,22 108,00 33,21 3 014,98 3 048,19 RTS II / 2024

56    170 719,12 35 986,88 206 706,00
114 567132112R00 m2 303,00 380,00 105 584,89 9 555,11 115 140,00 RTS II / 2024
115 561121113R00 m2 303,00 42,00 854,37 11 871,63 12 726,00 RTS II / 2024
116 564851111RT2 m2 438,00 180,00 64 279,86 14 560,14 78 840,00 RTS II / 2024

Varianta:
59    230 486,51 157 353,49 387 840,00

117 591211211R00 m2 303,00 580,00 18 386,51 157 353,49 175 740,00 RTS II / 2024
118 58380129 t 75,75 2 800,00 212 100,00 0,00 212 100,00 RTS II / 2024

83    8 100,65 10 799,35 18 900,00
119 831260016RAC m 3,00 6 300,00 8 100,65 10 799,35 18 900,00 RTS II / 2024

Varianta:
89    7 259,46 27 532,51 34 791,97

120 894411020RBF kus 1,00 11 200,00 7 259,46 3 940,54 11 200,00 RTS II / 2024
Varianta:

121 131201110R00 m3 54,00 290,00 0,00 15 660,00 15 660,00 RTS II / 2024
122 174101101R00 m3 51,17 155,00 0,00 7 931,97 7 931,97 RTS II / 2024

91    51 401,03 8 734,97 60 136,00
123 917161111RT4 m 34,00 1 624,00 47 220,61 7 995,39 55 216,00 RTS II / 2024

Varianta:
124 914001121RT6 kus 1,00 3 200,00 2 562,95 637,05 3 200,00 RTS II / 2024

Varianta:
125 914001125R00 kus 1,00 320,00 217,46 102,54 320,00 RTS II / 2024
126 40445045.A kus 1,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 RTS II / 2024

   400 294,75 323 214,00 723 508,75
11    408,18 115 666,02 116 074,20

127 113107620R00 m2 473,00 43,00 0,00 20 339,00 20 339,00 RTS II / 2024
128 979999975R00 t 208,12 280,00 0,00 58 273,60 58 273,60 RTS II / 2024
129 979083117R00 t 208,12 180,00 408,18 37 053,42 37 461,60 RTS II / 2024

17    0,00 2 010,00 2 010,00
130 171102105R00 m3 10,00 201,00 0,00 2 010,00 2 010,00 RTS II / 2024

18    15 628,95 54 571,05 70 200,00
131 180405111RT1 m2 400,00 120,00 12 566,15 35 433,85 48 000,00 RTS II / 2024

Varianta:
132 185804312R00 m3 24,00 419,00 3 062,80 6 993,20 10 056,00 RTS II / 2024
133 185851111R00 m3 24,00 506,00 0,00 12 144,00 12 144,00 RTS II / 2024

56    155 423,22 33 776,78 189 200,00
134 564952111R00 m2 473,00 180,00 71 618,03 13 521,97 85 140,00 RTS II / 2024
135 564762111R00 m2 473,00 220,00 83 805,19 20 254,81 104 060,00 RTS II / 2024

58    7 438,26 15 265,74 22 704,00
136 589116111R00V m2 473,00 48,00 7 438,26 15 265,74 22 704,00 RTS II / 2024

83   37 170,14 52 838,41 90 008,55
137 831260016RAC m 17,00 5 100,00 37 160,10 49 539,90 86 700,00 RTS II / 2024

Varianta:
138 979999975R00 t 8,53 280,00 0,00 2 387,62 2 387,62 RTS II / 2024
139 979083117R00 t 8,53 108,00 10,03 910,90 920,94 RTS II / 2024

89    27 558,74 3 441,26 31 000,00
140 894412811RBB kus 1,00 31 000,00 27 558,74 3 441,26 31 000,00 RTS II / 2024

Varianta:
91    156 667,25 45 644,75 202 312,00

141 916661111RT5 m 418,00 484,00 156 667,25 45 644,75 202 312,00 RTS II / 2024
Varianta:

   0,00 132 000,00 132 000,00
999VD    0,00 132 000,00 132 000,00

142 999000001VD soubor 1,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00
143 999000002VD soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00
144 999000003VD soubor 3,00 12 000,00 0,00 36 000,00 36 000,00
145 999000004VD soubor 1,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
146 999000005VD soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00
147 999000006VD soubor 30,00 1 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00
148 999000007VD měsíc 6,00 1 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00
149 999000009VD soubor 5,00 2 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
150 999000010VD soubor 5,00 1 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00
151 999000013VD soubor 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00
152 999000014VD soubor 1,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00
153 999000015VD soubor 1,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00
154 999000020VD soubor 1,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00

6 823 190,39
Poznámka:

Komplexní vyzkoušení
Vypracování manuálu údržby
Zaškolení obsluhy na zařízení
Závěrečný úklid prostoru stavby

Celkem:

Dílenská dokumentace
Zkoušky a měření
Zařízení staveniště - provoz
Vytyčení tras IS
Fotodokumentace a průzkumy

Vedlejší a ostatní náklady
Zařízení staveniště - zřízení
Zařízení staveniště - demontáž
Geodetické zaměření
Dokumentace skutečného provedení

s vyrovnávacím prstencem 200mm,poklop litina 25 t
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
včetně obrubníku 80x250x1000 mm
Vedlejší a ostatní náklady

hloubka 2,0 m
Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Vpusť horská

Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot
Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých tl. 3 cm
Potrubí z trub kameninových
Kanalizace z trub kameninových DN 200

včetně dodávky ornice a osiva
Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2
Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Konstrukce ze zemin
Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 103% PS
Povrchové úpravy terénu
Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině

Značka dopravní informativní provozní IP 4b - IP 7,10a,b, rozměr 500 x 500 mm, fólie 2
SO 04 - Park chodníky
Přípravné a přidružené práce
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm
Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)

Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15
včetně kamen. obrubníku OP 5  20 x 20
Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ
včetně dodávky sloupku a značky
Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu

Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem
DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I
Potrubí z trub kameninových
Kanalizace z trub kameninových DN 200
hloubka 2,0 m
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 25 cm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm

Geotextilie netkaná 300 g/m2
Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.17 cm

Úprava podloží a základové spáry
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
Trativody z drenážních trubek
lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 16cm
Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5

Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm
Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)
Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)
Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

SO 03 - Komunikace - Příjezd ke škole
Přípravné a přidružené práce
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm

Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC
včetně dlaždic betonových barevných 30/30/4 cm
Mozaika dlažební žulová 70 až 90 mm
Dlažba zámková standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm
Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm

štěrkodrť frakce 0-32 mm
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 3 cm

štěrkodrť frakce 0-32 mm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
N 0
N 11
N 17
N 18
N 21
N 32
N 34
N 56
N 58
N 59
N 767
N 83
N 89
N 91
N 97
N 999VD
N M22

1 2_CHP 073889114R00 m 25,00 0,00
25 25,00

2 2_CHP 113106121R00 m2 528,00 0,00
528 528,00

RTS komentář:

3 2_CHP 113109315R00 m2 528,00 0,00
528 528,00

4 2_CHP 979999987R00 t 262,94 0,00
RTS komentář:

5 2_CHP 113107615R00 m2 528,00 0,00
528 528,00

RTS komentář:

6 2_CHP 979999975R00 t 174,24 0,00
RTS komentář:

7 2_CHP 979083117R00 t 437,18 0,00

RTS komentář:

8 2_CHP 180402111R00 m2 200,00 0,00
200 200,00

RTS komentář:
9 2_CHP 185804312R00 m3 12,00 0,00

200*0,03*2 12,00

10 2_CHP 185851111R00 m3 12,00 0,00
200*0,03*2 12,00

11 2_CHP 184102112R00 kus 6,00 0,00
6 6,00

12 2_CHP 02653247V kus 6,00 0,00
6 6,00

RTS komentář:
13 2_CHP 320101111R00 m3 4,86 0,00

5*0,5 2,50
30*1,5*0,35*0,15 2,36

14 2_CHP 589000X21VD ks 5,00 0,00
5 5,00

15 2_CHP 59531091V m 49,50 0,00
30*1,5 45,00
;ztratné 10%; 4,5 4,50

16 2_CHP 273314116R00 m3 7,09 0,00
30*1,5*0,35*0,45 7,09

RTS komentář:
17 2_CHP 348171111R00 m 25,00 0,00

25 25,00

18 2_CHP 55395102V m 25,00 0,00
25 25,00

19 2_CHP 564861113RT2 m2 79,00 0,00
52+4 56,00
23 23,00

20 2_CHP 564952111R00 m2 37,00 0,00
37 37,00

RTS komentář:
21 2_CHP 564851113RT2 m2 515,00 0,00

486+29 515,00

22 2_CHP 564762111R00 m2 37,00 0,00
37 37,00

23 2_CHP 589116111R00V m2 37,00 0,00
37 37,00

24 2_CHP 591211111R00 m2 52,00 0,00
52 52,00

RTS komentář:

25 2_CHP 58380059 m2 53,04 0,00
52 52,00
;ztratné 2%; 1,04 1,04

RTS komentář:
26 2_CHP 596215040R00 m2 4,00 0,00

4 4,00

RTS komentář:

27 2_CHP 59245267 m2 4,08 0,00
4 4,00
;ztratné 2%; 0,08 0,08

RTS komentář:
28 2_CHP 591211211R00 m2 243,00 0,00

486*0,5 243,00

RTS komentář:

29 2_CHP 58380056 m2 247,86 0,00
486*0,5 243,00
;ztratné 2%; 4,86 4,86

RTS komentář:

30 2_CHP 596841111RT6 m2 266,00 0,00
486*0,5 243,00

Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC
50% S4

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek. Ztratné dlažebních kostek se doporučuje ve výši 2 %

Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm

MOZAIKA 4/6  K dláždění venkovních zpevněných ploch určených pro pěší (chodníky, náměstí, terasy a v zahradní architektuře).  1 t = 8 - 8,5 m

Dlažba vibrolisovaná, barva červen
Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 3 cm

S4, 50% drobná kostka

MOZAIKA 7/9  K dláždění venkovních zpevněných ploch určených pro pěší (chodníky, náměstí, terasy a v zahradní architektuře).  1 t = 6,0 m
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

S3

Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na 
dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.

Dlažba zámková standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm

S3

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
doporučuje ve výši 2%
Mozaika dlažební žulová 70 až 90 mm

Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm
S5

Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých tl. 3 cm
S5

Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm
S5

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva frakce 0-32 mm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm

S4, ŠD_B

Zábradlí kovové, výška 1000 mm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm
S3, ŠD_B
ŠD_B, pod lemováním SLP

Beton základových desek prostý C 25/30 XA2
beton pod stupni

Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem
Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m

betonový květináč 50x50x50 cm

Stupeň schodišťový betonový 350 x 150 mm

kontejner 10 l  na kmínku 120 cm
Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg

květináče
prefa stupně

Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km
2 x zálivka 30l/m2

Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině

Hloh obecný - Crataegus laevigata ´Paul Scarlet´

Založení trávníku parkového výsevem v rovině

V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.
Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2

2 x zálivka 30l/m2

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně

Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)
Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení

Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)
skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů  Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 643
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových 
dlaždic
Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vedlejší a ostatní náklady
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Potrubí z trub kameninových
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Povrchové úpravy terénu
Úprava podloží a základové spáry
Zdi přehradní a opěrné
Stěny a příčky
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

22.08.2024

Zkrácený popis / Varianta
Všeobecné konstrukce a práce
Přípravné a přidružené práce
Konstrukce ze zemin

Výkaz výměr

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní

SO 02-04 Kostelní, škola, park

 

 

Město Čelákovice

PSDS s.r.o.

 



23 23,00

31 2_CHP 596215020R00 m2 29,00 0,00
29 29,00

RTS komentář:

32 2_CHP 59245267 m2 29,58 0,00
29 29,00
;ztratné 2%; 0,58 0,58

RTS komentář:
33 2_CHP 594511111RT2 m2 2,00 0,00

2 2,00

34 2_CHP 451311831R00 m2 2,00 0,00
2 2,00

35 2_CHP 916661111RT5 m 121,00 0,00
121 121,00

RTS komentář:

36 2_CHP 976071111R00 m 20,00 0,00
20 20,00

RTS komentář:
37 2_CHP 222370605R00 kus 1,00 0,00

1 1,00

38 2_KOM 113108410R00 m2 764,00 0,00
764 764,00

RTS komentář:

39 2_KOM 979999996R00 t 168,08 0,00
RTS komentář:

40 2_KOM 113107620R00 m2 764,00 0,00
764 764,00

RTS komentář:

41 2_KOM 113107430R00 m2 382,00 0,00
764*0,5 382,00

RTS komentář:

42 2_KOM 979999975R00 t 588,28 0,00
RTS komentář:

43 2_KOM 113109415R00 m2 764,00 0,00
764 764,00

RTS komentář:

44 2_KOM 113202111R00 m 301,00 0,00
301 301,00

45 2_KOM 979999982R00 t 356,31 0,00
RTS komentář:

46 2_KOM 112101102R00 kus 3,00 0,00
3 3,00

RTS komentář:

47 2_KOM 112201202R00 kus 3,00 0,00
3 3,00

RTS komentář:
48 2_KOM 111201101R00 m2 76,00 0,00

76 76,00

RTS komentář:

49 2_KOM 979990161R00 t 8,90 0,00
RTS komentář:

50 2_KOM 979083117R00 t 1 121,57 0,00

RTS komentář:

51 2_KOM 180405111RT1 m2 99,00 0,00
99 99,00

RTS komentář:
52 2_KOM 185804312R00 m3 6,00 0,00

100*0,03*2 6,00

53 2_KOM 185851111R00 m3 6,00 0,00
100*0,03*2 6,00

54 2_KOM 212750010RAD m 102,00 0,00
102 102,00

RTS komentář:
55 2_KOM 132201110R00 m3 39,52 0,00

(58)*(0,8*0,5) 23,20
102*0,4*0,4 16,32

RTS komentář:

56 2_KOM 979999975R00 t 71,14 0,00
RTS komentář:

57 2_KOM 979083117R00 t 71,14 0,00

RTS komentář:

58 2_KOM 211971110R00 m2 293,60 0,00
(102)*(0,4+0,3)*2 142,80
(58)*(0,8+0,5)*2 150,80

59 2_KOM 69366198 m2 322,96 0,00
(102)*(0,4+0,3)*2 142,80
(58)*(0,8+0,5)*2 150,80
;ztratné 10%; 29,36 29,36

RTS komentář:

60 2_KOM 211531111R00 m3 23,20 0,00
(58)*(0,8*0,5) 23,20

61 2_KOM 567132112R00 m2 728,00 0,00
728 728,00

62 2_KOM 561121113R00 m2 728,00 0,00
728 728,00

63 2_KOM 564851111RT2 m2 764,00 0,00
764*0,5*2 764,00

64 2_KOM 564861113RT2 m2 113,00 0,00
14+99 113,00

65 2_KOM 591211211R00 m2 728,00 0,00
728 728,00

RTS komentář:

66 2_KOM 58380129 t 182,00 0,00
728/4,0 182,001 tuna = 4,0 m2

S2, ŠD_B

Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm
S1

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek. Ztratné dlažebních kostek se doporučuje ve výši 2 %

Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 25 cm
S1

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
50% výměna podloží

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm

Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí.  Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a 
železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při 
výstavbě ekologických staveb a skládek TKO.  Základní vlastnosti textilie odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.  rozměr 2 x 50

Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm
vsakovací žebra

Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.17 cm
S1

vsakovací žebra

Geotextilie netkaná 300 g/m2
trativod
vsakovací žebra

Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení

Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5
trativod

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
vsakovací žebra
trativody

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 
pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu

Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)

Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km
2 x zálivka 30l/m2

Trativody z drenážních trubek
s perforací

11.3.2005 provedena oprava normy - přidán přesun hmot

Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině
S2

Položka je určena pro založení trávníku výsevem semene včetně dodávky ornice ve vrstvě 70 mm a travního semene
Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2

2 x zálivka 30l/m2

Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné přemístění na příslušnou vzdálenost. Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene 
do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201
Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení

Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 30 - 50 cm

Položka se používá pouze u lesotechnických meliorací
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2

Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)
skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů  Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm

Orientační tabulka počtu stromů při kácení souvislého porostu.  Les Průměr  hustý  střední  řídký v cm  Průměrný počet stromů na 1 ha  10-16  1390  830  380 16-24  850  520  290 24-30  520  340  160 nad 30  520  200  80

Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm

Položka je určena i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje 
každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně

Vytrhání obrub obrubníků silničních

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm
50% výměna podloží

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně

Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)
Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64

Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)
Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně

Měření rozhlas.zařízení a měření srozumitelnosti

Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm

Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik 
vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo 
obruby
Vybourání kovových zábradlí a madel

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm
odláždění rozliv pod parkovištěm

Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 20 cm
odláždění rozliv pod parkovištěm

Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou

Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na 
dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5 %.

Dlažba zámková standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm

Dlažba vibrolisovaná, barva červen

lemování slepeckých prvků

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm
S4



RTS komentář:

67 2_KOM 596921113R00V m2 99,00 0,00
99 99,00

68 2_KOM 59248130 kus 1 742,40 0,00
17,6*99 1 742,40

RTS komentář:
69 2_KOM 596215040R00 m2 14,00 0,00

14 14,00

RTS komentář:

70 2_KOM 592451170 m2 14,00 0,00
14 14,00

RTS komentář:
71 2_KOM 767995106R00 kg 575,00 0,00

5*115 575,00

72 2_KOM 592891020 kus 5,00 0,00
5 5,00

RTS komentář:

73 2_KOM 831260016RAC m 11,00 0,00
11 11,00

RTS komentář:

74 2_KOM 979999975R00 t 5,52 0,00
RTS komentář:

75 2_KOM 894411020RBF kus 2,00 0,00
2 2,00

RTS komentář:

76 2_KOM 131201110R00 m3 81,00 0,00
3*3*3*3 81,00

RTS komentář:

77 2_KOM 174101101R00 m3 81,00 0,00
3*3*3*3 81,00

RTS komentář:
78 2_KOM 917161111RT2 m 42,00 0,00

42 42,00
RTS komentář:

79 2_KOM 914001121RT6 kus 8,00 0,00
1 1,00
1 1,00
3 3,00
1 1,00
2 2,00

RTS komentář:

80 2_KOM 915711111RT1 m 113,00 0,00
113 113,00

81 2_KOM 917161111RT4 m 375,00 0,00
375 375,00

RTS komentář:
82 2_KOM 916231111RT1 m 21,00 0,00

21 21,00

83 2_KOM 914001125R00 kus 7,00 0,00
4 4,00
3 3,00

RTS komentář:
84 2_KOM 40445161.A kus 4,00 0,00

3 3,00
1 1,00

RTS komentář:

85 2_KOM 915721111RT1 m2 10,00 0,00
18*0,5 9,00
1 1,00

86 3_CHP 113106121R00 m2 10,00 0,00
10 10,00

87 3_CHP 113109315R00 m2 10,00 0,00
10 10,00

88 3_CHP 113107615R00 m2 10,00 0,00
10 10,00

89 3_CHP 979999987R00 t 4,98 0,00
90 3_CHP 979083117R00 t 8,28 0,00
91 3_CHP 564861113RT2 m2 91,00 0,00

70+12 82,00
9 9,00

92 3_CHP 564851113RT2 m2 14,00 0,00
14 14,00

93 3_CHP 591211111R00 m2 70,00 0,00
70 70,00

94 3_CHP 596215040R00 m2 12,00 0,00
12 12,00

95 3_CHP 591211211R00 m2 7,00 0,00
14*0,5 7,00

96 3_CHP 596841111RT6 m2 16,00 0,00
14*0,5 7,00
9 9,00

97 3_CHP 58380059 m2 71,40 0,00
70 70,00
;ztratné 2%; 1,4 1,40

98 3_CHP 59245267 m2 12,24 0,00
12 12,00
;ztratné 2%; 0,24 0,24

99 3_CHP 58380056 m2 7,14 0,00
14*0,5 7,00
;ztratné 2%; 0,14 0,14

100 3_KOM 113108410R00 m2 438,00 0,00
438 438,00

101 3_KOM 113107620R00 m2 438,00 0,00
438 438,00

102 3_KOM 113107430R00 m2 219,00 0,00Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm

Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

Dlažba zámková standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm

Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm

Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC
50% S4
lemování slepeckých prvků

Mozaika dlažební žulová 70 až 90 mm

S3

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
S3

Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 3 cm
S4, 50% drobná kostka

S3, ŠD_B
ŠD_B, pod lemováním SLP

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm
S4, ŠD_B

Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm

Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm

V10f

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm

E13 "v pracovní dny 7-17 hod"
E13 "pro zaměstnance ZŠ Kostelní"

Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích.  E - Dopravní značka - dodatková 
tabulka EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie  I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let

Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.
V7a

Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu
nové
přesun stáv. IS22

Včetně dodávky upevňovadel
Značka dopravní dodatková E 9 - E 10, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1

Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku kamenného
Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry

B2
IP4b

Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení 
svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka
Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou

V10b

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku kamenného
Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ

IP12
IP12+S225
IP13e

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
pro vpusti (vč. rušené)

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15

V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 200 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a vtokové mříže s kalovým košem.  Měrnou 
jednotkou je kus
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ

pro vpusti (vč. rušené)

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 
pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění výkopku, naložení přebytku po zásypu (0,23 m3/m rýhy), odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze 
štěrkopísku, dodávka a osazení půlených obrubníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub kameninových světlosti dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž kameninových tvarovek 
odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž kameninových tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obetonování potrubí betonem prostým C 8/10 včetně bednění, obsyp potrubí prohozenou sypaninou, zásyp rýhy 
sypaninou, se zhutněním. V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Položka je určena pro kanalizaci z

trub kameninových s pryžovým spojem
Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)
Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64
Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem

Lavička vymývaná/dřevo s opěradlem v. 850 mm, š. 700 mm, l = 1500 mm

Zahradní lavička s opěradlem - sedák dřevo  Specifikace prvky z vibrolitého vymývaného betonu vysoká pevnost dobrá stabilita mrazuvzdornost odolnost vůči působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám výběr z několika 
vymývaných povrchů  Použití vhodné doplňky ke všem dlažbám; povrchová úprava všech prvků se může podřídit rozmanitým architektonickým záměrům.  Výhody dobré užitné vlastnosti, minimální údržba, dlouhodobá životnost, 
vzájemnou kombinací s dalšími prvky lze vytvořit plochy s vysokým estetickým účinkem, prvky doporučujeme ošetřit ochranným nátěrem (viz. doplňkový sortiment aktuálního ceníku), možnost kombinace s dlažbami a jinými 
doplňky ve stejném provedení.

Kanalizace z trub kameninových DN 200
přípojky vpustí

Dlažba betonová zámková 200 x 100 x 80 mm přírodní

Impregnace Protect System I
Montáž atypických konstr. do 250 kg

lavičky

17,6 ks/m2
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

S2

Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na 
dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.

Štípané kostky 12 jsou vyráběny ručně. Jednotlivé kostky se proto mírně liší. Pro úpravu chodníků, parkovacích ploch, silnic s vysokým i nízkým zatížením.  Rozměrová kvalita tř. I - skládá se do řádku. Rozměrová kvalita tř. II - 
větší rozměrová volnost, skládá se (zatáčí) do oblouku s minimálními spárami.  1 t = 4,0 m

Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 40 mm, plocha do 500 m2
S2

Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II nat



438*0,5 219,00

103 3_KOM 113109415R00 m2 438,00 0,00
438 438,00

104 3_KOM 979999996R00 t 96,36 0,00
105 3_KOM 979999975R00 t 337,26 0,00
106 3_KOM 979999982R00 t 157,68 0,00
107 3_KOM 979083117R00 t 591,30 0,00
108 3_KOM 132201110R00 m3 15,68 0,00

98*0,4*0,4 15,68

109 3_KOM 212750010RAD m 98,00 0,00
87 87,00
11 11,00

110 3_KOM 211971110R00 m2 137,20 0,00
(87+11)*(0,4+0,3)*2 137,20

111 3_KOM 69366198 m2 150,92 0,00
(87+11)*(0,4+0,3)*2 137,20
;ztratné 10%; 13,72 13,72

112 3_KOM 979999975R00 t 28,22 0,00
113 3_KOM 979083117R00 t 28,22 0,00
114 3_KOM 567132112R00 m2 303,00 0,00

303 303,00

115 3_KOM 561121113R00 m2 303,00 0,00
303 303,00

116 3_KOM 564851111RT2 m2 438,00 0,00
438*0,5*2 438,00

117 3_KOM 591211211R00 m2 303,00 0,00
303 303,00

118 3_KOM 58380129 t 75,75 0,00
303/4,0 75,75

119 3_KOM 831260016RAC m 3,00 0,00
3 3,00

120 3_KOM 894411020RBF kus 1,00 0,00
1 1,00

121 3_KOM 131201110R00 m3 54,00 0,00
3*3*3*2 54,00

122 3_KOM 174101101R00 m3 51,17 0,00
3*3*3*2 54,00
-1,2*1,2*3,14/4*2,5*1 -2,83

123 3_KOM 917161111RT4 m 34,00 0,00
34 34,00

124 3_KOM 914001121RT6 kus 1,00 0,00
1 1,00

125 3_KOM 914001125R00 kus 1,00 0,00
1 1,00

126 3_KOM 40445045.A kus 1,00 0,00
1 1,00

127 4_CHP 113107620R00 m2 473,00 0,00
473 473,00

128 4_CHP 979999975R00 t 208,12 0,00
129 4_CHP 979083117R00 t 208,12 0,00
130 4_CHP 171102105R00 m3 10,00 0,00

10 10,00

131 4_CHP 180405111RT1 m2 400,00 0,00
400 400,00

132 4_CHP 185804312R00 m3 24,00 0,00
400*0,03*2 24,00

133 4_CHP 185851111R00 m3 24,00 0,00
400*0,03*2 24,00

134 4_CHP 564952111R00 m2 473,00 0,00
473 473,00

135 4_CHP 564762111R00 m2 473,00 0,00
473 473,00

136 4_CHP 589116111R00V m2 473,00 0,00
473 473,00

137 4_CHP 831260016RAC m 17,00 0,00
17 17,00

138 4_CHP 979999975R00 t 8,53 0,00
139 4_CHP 979083117R00 t 8,53 0,00
140 4_CHP 894412811RBB kus 1,00 0,00

1 1,00

141 4_CHP 916661111RT5 m 418,00 0,00
418 418,00

142 VON 999000001VD soubor 1,00 0,00
1 1,00

143 VON 999000002VD soubor 1,00 0,00
1 1,00

144 VON 999000003VD soubor 3,00 0,00
3 3,00

145 VON 999000004VD soubor 1,00 0,00
1 1,00

146 VON 999000005VD soubor 1,00 0,00
1 1,00

147 VON 999000006VD soubor 30,00 0,00
30 30,00

148 VON 999000007VD měsíc 6,00 0,00
6 6,00

149 VON 999000009VD soubor 5,00 0,00
5 5,00

150 VON 999000010VD soubor 5,00 0,00
5 5,00

151 VON 999000013VD soubor 1,00 0,00
1 1,00

152 VON 999000014VD soubor 1,00 0,00
1 1,00

153 VON 999000015VD soubor 1,00 0,00
1 1,00

154 VON 999000020VD soubor 1,00 0,00
1 1,00

Poznámka:

Zaškolení obsluhy na zařízení

Závěrečný úklid prostoru stavby

Fotodokumentace a průzkumy

Komplexní vyzkoušení

Vypracování manuálu údržby

statická zkouška pláně

Zařízení staveniště - provoz

Vytyčení tras IS

Dokumentace skutečného provedení

Dílenská dokumentace

Zkoušky a měření

Zařízení staveniště - demontáž

Geodetické zaměření

Vpusť horská

Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou

Zařízení staveniště - zřízení

S5

Kanalizace z trub kameninových DN 200
dopojení bezpečnostního přepadu

Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm
S5

Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm
S5

Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých tl. 3 cm

Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2
2 x zálivka 30l/m2

Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km
2 x zálivka 30l/m2

Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 103% PS

val

Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině

Značka dopravní informativní provozní IP 4b - IP 7,10a,b, rozměr 500 x 500 mm, fólie 2
IP10a

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15

Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ
IZ8b

Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
pro vpusti

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
pro vpusti
objem vpustí

1 tuna = 4,0 m2

Kanalizace z trub kameninových DN 200
přípojky vpustí

Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
50% výměna podloží

Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm
S1

Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.17 cm

S1

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 25 cm
S1

trativod

Geotextilie netkaná 300 g/m2
trativod

Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)

pro trativody

Trativody z drenážních trubek
s perforací
bez perforace

Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5

Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)
Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)
Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ

50% výměna podloží

Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 26 866,08 0,00 0
PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0
"M" Dodávky 370 979,06 0

Montáž 709 491,54 0
0,00

15 301,33
1 122 638,01 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 1 122 638,01

1 122 638,01 235 753,98 1 358 391,99

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město Čelákovice

PSDS s.r.o.
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28098064/CZ28098064
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Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a 
Kostelní

Veřejné osvětlení

 

 

 

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum: 18.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

 JKSO:

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem
DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.
VORN celkem
VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis



Dodávka Montáž Celkem
195 025,26 375 627,13 570 652,38

9 708,28 23 853,69 33 561,97
166 412,24 352 011,42 518 423,66

1 122 638,01
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní

Veřejné osvětlení

 

 

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

 

 

 

Město Čelákovice

PSDS s.r.o.

 

 

 

18.11.2024

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Celkem:

Zkrácený popis
Náklady (Kč)

Veřejné osvětlení - Kostelní
Veřejné osvětlení - příjezd ke škole
Veřejné osvětlení - park



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   195 025,26 375 627,13 570 652,38
M21    88 304,97 204 395,03 292 700,00

1 210500010RAD kus 2,00 23 030,00 24 702,18 21 357,82 46 060,00 RTS II / 2024
Varianta:

2 210500010RAC kus 5,00 17 810,00 46 294,99 42 755,01 89 050,00 RTS II / 2024
Varianta:

3 210500010RAB kus 2,00 17 010,00 17 307,79 16 712,21 34 020,00 RTS II / 2024
Varianta:

4 210202115R00 kus 9,00 13 730,00 0,00 123 570,00 123 570,00 RTS II / 2024
M46    24 112,35 117 350,97 141 463,32

5 460490012RT1 m 300,00 6,00 720,30 1 079,70 1 800,00 RTS II / 2024
Varianta:

6 460200153RT2 m 300,00 290,00 0,00 87 000,00 87 000,00 RTS II / 2024
Varianta:

7 460420018RT3 m 300,00 105,00 19 359,18 12 140,82 31 500,00 RTS II / 2024
Varianta:

8 460570133R00 m 300,00 30,00 0,00 9 000,00 9 000,00 RTS II / 2024
9 460050403RT1 kus 9,00 355,00 0,00 3 195,00 3 195,00 RTS II / 2024

Varianta:
10 275310030RAA m3 2,59 3 460,00 4 032,87 4 935,45 8 968,32 RTS II / 2024

Varianta:
M65    82 513,08 29 982,92 112 496,00

11 650010636RT3 m 316,00 51,00 10 240,07 5 875,93 16 116,00 RTS II / 2024
Varianta:

12 650125721RT2 m 316,00 240,00 64 720,82 11 119,18 75 840,00 RTS II / 2024
Varianta:

13 650111146RT2 m 316,00 65,00 7 552,20 12 987,80 20 540,00 RTS II / 2024
Varianta:

S    94,85 23 898,21 23 993,06
14 979083117R00 t 42,47 205,00 94,85 8 610,59 8 705,45 RTS II / 2024
15 199000005R00 t 42,47 360,00 0,00 15 287,62 15 287,62 RTS II / 2024

   9 708,28 23 853,69 33 561,97
M21    9 259,00 22 651,00 31 910,00

16 210500010RAC kus 1,00 17 810,00 9 259,00 8 551,00 17 810,00 RTS II / 2024
Varianta:

17 210202115R00 kus 1,00 14 100,00 0,00 14 100,00 14 100,00 RTS II / 2024
M46    448,10 908,38 1 356,48

18 460050403RT1 kus 1,00 360,00 0,00 360,00 360,00 RTS II / 2024
Varianta:

19 275310030RAA m3 0,29 3 460,00 448,10 548,38 996,48 RTS II / 2024
Varianta:

S    1,19 294,30 295,49
20 979083117R00 t 0,52 210,00 1,19 107,68 108,86 RTS II / 2024
21 199000005R00 t 0,52 360,00 0,00 186,62 186,62 RTS II / 2024

   166 412,24 352 011,42 518 423,66
M21    86 538,95 226 861,05 313 400,00

22 210500010RAB kus 10,00 17 010,00 86 538,95 83 561,05 170 100,00 RTS II / 2024
Varianta:

23 210202115R00 kus 10,00 14 330,00 0,00 143 300,00 143 300,00 RTS II / 2024
M46    18 536,60 85 538,20 104 074,80

24 460490012RT1 m 210,00 6,00 504,21 755,79 1 260,00 RTS II / 2024
Varianta:

25 460200153RT2 m 210,00 290,00 0,00 60 900,00 60 900,00 RTS II / 2024
Varianta:

26 460420018RT3 m 210,00 105,00 13 551,43 8 498,57 22 050,00 RTS II / 2024
Varianta:

27 460570133R00 m 210,00 30,00 0,00 6 300,00 6 300,00 RTS II / 2024
28 460050403RT1 kus 10,00 360,00 0,00 3 600,00 3 600,00 RTS II / 2024

Varianta:
29 275310030RAA m3 2,88 3 460,00 4 480,96 5 483,84 9 964,80 RTS II / 2024

Varianta:
M65    61 266,00 21 804,00 83 070,00

30 650010636RT3 m 234,00 55,00 8 177,57 4 692,43 12 870,00 RTS II / 2024
Varianta:

31 650125721RT2 m 234,00 240,00 47 926,18 8 233,82 56 160,00 RTS II / 2024
Varianta:

32 650111146RT2 m 234,00 60,00 5 162,26 8 877,74 14 040,00 RTS II / 2024
Varianta:

S    70,68 17 808,18 17 878,86
33 979083117R00 t 31,64 205,00 70,68 6 416,34 6 487,02 RTS II / 2024
34 199000005R00 t 31,64 360,00 0,00 11 391,84 11 391,84 RTS II / 2024

1 122 638,01
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní

Veřejné osvětlení

 

Rozměry
Náklady (Kč)

Veřejné osvětlení - Kostelní
Elektromontáže
Venkovní osvětlení, stožár parkový

Město Čelákovice

PSDS s.r.o.

 

 

Zkrácený popis / Varianta

 

 

 

 

18.11.2024

Svítidlo veřejného osvětlení parkové
Zemní práce při montážích
Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm
fólie PVC šířka 33 cm
Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3

stožár ocelový výška 6 m
Venkovní osvětlení, stožár parkový
stožár ocelový výška 5 m
Venkovní osvětlení, stožár parkový
stožár ocelový výška 4 m

ruční výkop jámy
Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění
štěrkopískový podklad 10 cm
Elektroinstalace
Montáž trubky ohebné plastové D 50 mm, ulož. volně

ruční výkop rýhy
Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku
tloušťka vrstvy 20 cm
Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním
Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3

Přesuny sutí
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
Veřejné osvětlení - příjezd ke škole
Elektromontáže

včetně dodávky chráničky

Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 volně
včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 16 mm2
Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm
včetně dodávky drátu FeZn 10 mm

ruční výkop jámy
Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění
štěrkopískový podklad 10 cm
Přesuny sutí
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Venkovní osvětlení, stožár parkový
stožár ocelový výška 5 m
Svítidlo veřejného osvětlení parkové
Zemní práce při montážích
Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3

Svítidlo veřejného osvětlení parkové
Zemní práce při montážích
Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm
fólie PVC šířka 33 cm
Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3

Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
Veřejné osvětlení - park
Elektromontáže
Venkovní osvětlení, stožár parkový
stožár ocelový výška 4 m

ruční výkop jámy
Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění
štěrkopískový podklad 10 cm
Elektroinstalace
Montáž trubky ohebné plastové D 50 mm, ulož. volně

ruční výkop rýhy
Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku
tloušťka vrstvy 20 cm
Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním
Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3

Přesuny sutí
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

Celkem:

včetně dodávky chráničky

Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 volně
včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 16 mm2
Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm
včetně dodávky drátu FeZn 10 mm



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
N M21
N M46
N M65
N S

1 VO2 210500010RAD kus 2,00 0,00
2 2,00

2 VO2 210500010RAC kus 5,00 0,00
5 5,00

3 VO2 210500010RAB kus 2,00 0,00
2 2,00

4 VO2 210202115R00 kus 9,00 0,00
2 2,00
5 5,00
2 2,00

5 VO2 460490012RT1 m 300,00 0,00
300 300,00

6 VO2 460200153RT2 m 300,00 0,00
300 300,00

7 VO2 460420018RT3 m 300,00 0,00
300 300,00

8 VO2 460570133R00 m 300,00 0,00
300 300,00

9 VO2 460050403RT1 kus 9,00 0,00
9 9,00

10 VO2 275310030RAA m3 2,59 0,00
9*0,6*0,6*0,8 2,59

11 VO2 650010636RT3 m 316,00 0,00
300+8*2 316,00

12 VO2 650125721RT2 m 316,00 0,00
300+8*2 316,00

13 VO2 650111146RT2 m 316,00 0,00
300+8*2 316,00

14 VO2 979083117R00 t 42,47 0,00
9*0,6*0,6*0,8*1,8 4,67
0,35*0,2*300*1,8 37,80

15 VO2 199000005R00 t 42,47 0,00
9*0,6*0,6*0,8*1,8 4,67
0,35*0,2*300*1,8 37,80

16 VO3 210500010RAC kus 1,00 0,00
1 1,00

17 VO3 210202115R00 kus 1,00 0,00
1 1,00

18 VO3 460050403RT1 kus 1,00 0,00
1 1,00

19 VO3 275310030RAA m3 0,29 0,00
1*0,6*0,6*0,8 0,29

20 VO3 979083117R00 t 0,52 0,00
1*0,6*0,6*0,8*1,8 0,52

21 VO3 199000005R00 t 0,52 0,00
1*0,6*0,6*0,8*1,8 0,52

22 VO4 210500010RAB kus 10,00 0,00
10 10,00

23 VO4 210202115R00 kus 10,00 0,00
10 10,00

24 VO4 460490012RT1 m 210,00 0,00
210 210,00

25 VO4 460200153RT2 m 210,00 0,00
210 210,00

26 VO4 460420018RT3 m 210,00 0,00
210 210,00

27 VO4 460570133R00 m 210,00 0,00
210 210,00

28 VO4 460050403RT1 kus 10,00 0,00
10 10,00

29 VO4 275310030RAA m3 2,88 0,00
10*0,6*0,6*0,8 2,88

30 VO4 650010636RT3 m 234,00 0,00
210+12*2 234,00

31 VO4 650125721RT2 m 234,00 0,00
210+12*2 234,00

32 VO4 650111146RT2 m 234,00 0,00
210+12*2 234,00

33 VO4 979083117R00 t 31,64 0,00
10*0,6*0,6*0,8*1,8 5,18
0,35*0,2*210*1,8 26,46

34 VO4 199000005R00 t 31,64 0,00
10*0,6*0,6*0,8*1,8 5,18
0,35*0,2*210*1,8 26,46

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní

Veřejné osvětlení

 

 

Město Čelákovice

PSDS s.r.o.

 

18.11.2024

Zkrácený popis / Varianta
Elektromontáže
Zemní práce při montážích
Elektroinstalace
Přesuny sutí
Venkovní osvětlení, stožár parkový

Venkovní osvětlení, stožár parkový

Venkovní osvětlení, stožár parkový

Svítidlo veřejného osvětlení parkové
25W
20W
34W přísvit

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3

Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku

Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3

Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění
patky stožárů VO

Montáž trubky ohebné plastové D 50 mm, ulož. volně

Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 volně

Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
patky stožárů VO
objem lože pro VO

Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
patky stožárů VO
objem lože pro VO

Venkovní osvětlení, stožár parkový

Svítidlo veřejného osvětlení parkové
20W

Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3

Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění
patky stožárů VO

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
patky stožárů VO

Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
patky stožárů VO

Venkovní osvětlení, stožár parkový

Svítidlo veřejného osvětlení parkové
25W

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3

Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku

Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3

Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění
patka stožáru VO

Montáž trubky ohebné plastové D 50 mm, ulož. volně

Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 volně

Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
patky stožárů VO
objem lože pro VO

Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
patky stožárů VO
objem lože pro VO



 

 

 

 

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů 

 

• RAISA s.r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín 

 

 

 

 

  



 

 

 

Příloha č. 3: Technické podmínky 

Objednatel stanoví tyto technické podmínky předmětu plnění: 

1. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“):  
• Dle § 5 zákona  

o Původcem odpadu se rozumí 
▪ každý, při jehož činnosti vzniká odpad,  
▪ právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo 

jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo 

▪ obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí  
k tomuto účelu určenému. 

o V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné  
na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu 
osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná 
osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito 
osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem vzniklého 
odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku. 

o V případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domácností,  
je původcem těchto odpadů vlastník nemovité věci, kde vznikají, pokud tak vyplývá  
z písemné smlouvy s osobou, která by byla původcem odpadu podle odstavce 1,  
a nejpozději v okamžiku vzniku odpadu se stává vlastníkem odpadu. 

Původcem odpadu, který vzniká při předmětu plnění, je Zhotovitel. 

• Dle § 15 písm. c) zákona je původce odpadu povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu 
k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich 
vznikem. 

Zhotovitel je povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, 
stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem. 

• Původce musí nově od účinnosti zákona při odstraňování stavby, provádění stavby nebo 
údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými  
pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla 

zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.  
Zhotovitel je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup 
pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími 
produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich 
opětovného použití a recyklace.  

 

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako 
součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 

2. Dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“): 
• Dle § 42 a přílohy č. 24 vyhlášky se stavební a demoliční odpady vyprodukované  

při odstraňování stavby, provádění stavby a údržbě stavby musí odděleně soustřeďovat na: 
o Vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo 

stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat: 
▪ Stacionární zdroje, 
▪ elektrické přístroje, 
▪ podlahové konstrukce, 



 

 

 

▪ sanitární technika, 
▪ sklo, ploché sklo, izolační sklo, sklo pro stavební účely, skleněné stěny a stěny 

z luxfer, 

▪ dřevo a výrobky ze dřeva neznečištěné nebezpečnými látkami, 
▪ dveře a okna a další výplně stavebních otvorů, 
▪ rostliny, 

▪ beton a betonové konstrukce, 
▪ cihly a zdící prvky, 
▪ střešní tašky, 
▪ keramické a obkladové prvky, další obkladové prvky a sanitární keramika, 
▪ asfaltové směsi, které neobsahují nebezpečné látky, 
▪ sádrokartonové desky a stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují 

nebezpečné látky, 
▪ konstrukční kovové stavební díly a jiné kovové výrobky, 
▪ plastové stavební výrobky a materiály z PVC, 

▪ plastové stavební výrobky a materiály jiné než PVC, 
▪ pěnový polystyren, který neobsahuje nebezpečné látky, 
▪ minerální vlna, která neobsahuje nebezpečné látky, 
▪ směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují 

nebezpečné látky a 

▪ polyvinylchlorid. 

o Vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího 
produktu: 

▪ Zeminy a kamení, 
▪ znovuzískané asfaltové směsi. 

o Stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky: 
▪ Veškeré nebezpečné odpady pod kat. 17 (Stavební a demoliční odpady  

vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). 
Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla výše uvedené odpady odděleně soustřeďovat.  

Zhotovitel je povinen nakládat s výše uvedenými odpady v režimu vedlejšího produktu, pokud splní 
podmínky dle vyhlášky 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 
produktem nebo přestává být odpadem a 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky  
a jejich využívání na povrchu terénu.  

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako 
součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 

 

3. Dle technických pokynů Evropské komise 

V případě renovace staveb k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ se má za to, že činnost 
významně poškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, pokud 
vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání 
přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo 
pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním 
prostředí. Na základě tohoto opatření hospodářské subjekty provádějící renovaci budov zajistí, že: 

• nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu  
(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude 



 

 

 

připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.  

Zhotovitel má povinnost nejméně 70 % hmotnostních (nikoli nebezpečných) stavebních  
a demoličních odpadů vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.  

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako 
součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 

 

4. Dle zvláštních podmínek plnění 

Objednatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ v rámci předmětu plnění stanovil podmínky 
„odpovědného veřejného zadávání“. Objednatel v podmínkách plnění stanovil zvláště požadavky na: 

• Zajištění důstojných pracovních podmínek, 
• Podporu vzdělávání,  
• Podporu přístupu malých a středních podniků k veřejné zakázce,  
• Podporu férových dodavatelských vztahů,  
• Podporu ekologicky šetrných řešení,  
• Snížení negativních dopadů plnění veřejné zakázky na místní komunity.  

 

Povinnosti zhotovitele při provádění předmětu plnění:  

• Realizace stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona č. 
245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, bude možná s podmínkou, že nebudou 

zatíženy hlukem a prachem okolní objekty.  
• Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací. 
• Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména 

o zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), 

o zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, 

o nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

o  nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy 

o plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; 
plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

o řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 



 

 

 

strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.  

o kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam 
částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků 
vůči těmto poddodavatelům. 

• Zhotovitel se zavazuje, že umožní exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních škol 
s cílem podpořit zájem o studium/práci v technických oborech, maximální možný počet je 
omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků max. 15. 

Exkurze budou pořádány v případě zájmu objednatele, za dodržení všech bezpečnostních 
podmínek daných předmětem smlouvy a po dohodě obou smluvních stran.  

• Zhotovitel se zavazuje, že: 
o bude provádět dílo takovým způsobem, aby provoz bylo okolí ovlivněn co nejméně, 
o plocha zabraná stavbou musí být ohrazena, prostory staveniště musí být odděleny s 

ohledem na bezpečnost osob, 
o během prací a zejména vždy při ukončení prací na stavbě zabezpečí objekty proti 

přístupu cizích osob. 
• Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou 

provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a 
povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to 

právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných 
dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do 
doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez 
zbytečného odkladu vyhovět. 

• Zhotovitel se zavazuje, že neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla 
subdodavatele, který takové jednání umožňuje. 

• Zhotovitel přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních 
nebo údržbářských pracích. 

 

5. S ohledem na prevenci a omezování znečištění  
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 
zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při 
zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných 
standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních 
těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.  
 

Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedené minimální požadavky a jejich splnění prokázat 
doložením příslušných certifikátů, technických listů apod.  
 

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako 
součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 
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