

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: SML/2021/254

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
pro projekt:**

„Modulární pumptracková dráha“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL

Město Čelákovice

se sídlem náměstí 5. května 1/11

Zastoupená Ing. Josefem Pátkem, starostou města

IČ: 00240117

DIČ: CZ00240117

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu : 19-4127201/0100

1.2 ZHOTOVITEL

Way to Nature, s.r.o.

se sídlem Svatoplukova 1222/24, Ostrava-Vítkovice 703 00

Zapsaná v obchodní rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka 61186 C

Zastoupená Mgr. Jaroslavem Vašutem, jednatelem společnosti

IČO: 292 46 954

DIČ: CZ292 46 954

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8558450277/0100

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat a instalovat Modulární pumptrackovou sestavu WORLD CUP + X1, certifikovanou dle ČSN EN 14974:2020 na připravenou plochu. dle rozpisu prvků a jejich uspořádání v technickém listu, který je nedílnou přílohou č.1 této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Dráha“)
- 3.2. Dílo zahrnuje:
- dodávku, dopravu a montáž sestavy WORLD CUP + X1 s pojízdnou plochou v šedém barevném provedení RAL 7024 "Grafitová šedá", viz příloha č. 1.
 - provozní dokumentaci: „*Návrh provozního řádu*“, „*Pokyny a poučení k modulární dráze*“, „*Doporučené pokyny k údržbě*“, „*Kontroly prvků sestavy modulární dráhy*“,
 - certifikát výrobce dle ČSN EN 14974:2020 (prostá kopie),
 - proškolení objednatele pro běžnou údržbu, kontroly a používání Dráhy.
- 3.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotovitelem vyžádanou potřebnou součinnost pro zhotovení Díla (zejména přípravu prostoru pro vykládku kamionu a techniky pro jeho vyložení), řádně provedené a dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.
- 3.4. Předmětem Díla nejsou zejména přípravné a dokončovací práce na podkladní ploše, určené pro instalaci modulární dráhy, zhotovení přístupových a jiných ploch, povrchů, bezpečnostních konstrukcí, podíí, ramp apod.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel zahájí práce na provádění Díla specifikovaném v článku III. a přílohou č.1 smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy o dílo.
- 4.2. Dílo bude zhotovitelem provedeno a předáno objednateli nejpozději ke dni 30.08.2021 do 17.00hod.
- 4.3. V případě, že zhotovitel neobdrží od objednatele podepsanou smlouvu o dílo do 01.08.2021, přesouvá se termín dokončení a předání díla o 30 kalendářních dnů.
- 4.4. Místem plnění je prostor sportoviště v k. ú. Čelákovice, p. č. 1556/3; 1556/1 dle zákresu, který je přílohou č.2 této smlouvy.
- 4.5. Montážní práce na předmětu plnění nebudou po převzetí určené plochy probíhat za nepříznivých klimatických podmínek (déšť, mraz, podmáčený terén...). O tuto dobu se prodlužuje v pracovních dnech doba plnění.
- 4.6. Doba plnění Díla se rovněž prodlužuje o dobu neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele při realizaci Díla tj. zejména nepřipravení plochy pro vyložení kamionu a instalaci Dráhy, nepředání a nepřevzetí určené plochy mezi objednatelem a zhotovitelem atd.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Cena Díla v rozsahu plnění dle čl. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH 999 870,00 Kč

(devět set devadesát devět tisíc osm set sedmdesát korun českých)

DPH 209 972,70 Kč

(dvě stě devět tisíc devět set sedmdesát dva korun českých a sedmdesát haléřů)

Cena včetně DPH 1 209 842,70 Kč

(jeden milion dvě stě devět tisíc osm set čtyřicet dva korun českých a sedmdesát haléřů)

- 5.2 Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro realizaci předmětu Díla, tj. ceny veškerých prací, úkonů, služeb, plnění i činností vynaložených či poskytnutých zhotovitelem při a pro splnění závazků, jak jsou specifikovány touto smlouvou. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění předmětu této smlouvy.
- 5.3 Objednatel prohlašuje, že plnění nebude ani z části využito k jeho ekonomické činnosti a pořizuje jej pro potřeby, které souvisí s jeho činností při výkonu veřejné správy.
- 5.4 Po ukončení realizace Díla uhradí objednatel celkovou cenu Díla na základě faktury vystavené zhotovitelem bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 5.5 Splatnost celkové ceny díla je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli.
- 5.6 Úhrady dle tohoto článku jsou splněny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

VI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, zejména v čl. 3.1. a 3.2. této smlouvy a v příloze č. 1 této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytly na Díle v záruční době.
- 6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny chybným zadáním, pokyny objednatele, nesprávnou údržbou, nebo užíváním modulární dráhy.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo nemá žádné skryté vady a jeho vlastnosti jsou dostatečné pro řádné plnění účelu, pro který byla sestava modulární dráhy touto smlouvou objednána.

VII.

ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1 Záruční doba na předmět Díla je 24 měsíců ode dne jeho protokolárního převzetí objednatelům.
- 7.2 Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Práva a povinnosti smluvních stran z vad díla se řídí ustanovením § 2615 občanského zákoníku.

- 7.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle doporučenou poštou na adresu zhotovitele uvedenou v článku I. této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů nahlášené vady posoudit a následně zahájit práce na odstranění oprávněně reklamované vady objednatelem, které provede nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení oprávněné reklamace zhotoviteli. V případě prodlení se zajištěním opravy uznané vady je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.5 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli nahlášené vady posoudit a v případě uznání reklamace je odstranit.
- 7.6 Pokud zhotovitel neodstraní řádně nahlášené a uznané vady Díla, na které se vztahuje záruka nejpozději do 30ti pracovních dnů, má objednatel právo dát vady odborně odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele.
- 7.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz z důvodu oprávněné reklamace vady Díla.

VIII.

ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Dílo je zhotovitelem řádně splněno posledním dnem jeho dokončení a předání objednateli, nebo jeho pověřenému zástupci.
- 8.2 O předání díla budou vyhotoveny zápisy, který zpracuje zhotovitel.
- 8.3 Objednatel převezme předmět Díla v dohodnutém termínu, místě a čase, ke kterému byl zhotovitelem vyzván na elektronické adrese: ivana.smaha@celakovice.cz nebo tel. čísle: 739 321 617.
- 8.4 V případě, že se objednatel, nebo jeho pověřený zástupce nedostaví v uvedený den a čas na stanovené místo k převzetí předmětu Díla má se za to, že Dílo je uvedeným dnem dodavatelem řádně a včas předáno a objednatelem převzato.

IX.

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. této smlouvy, z důvodů na jeho straně uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
- 9.2 Objednatel se zavazuje v případě nedodržení termínu úhrady doplatku celkové ceny díla dle článku V. této smlouvy uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 9.3 Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty popř. smluvního úroku z prodlení je faktura, na základě které bude vyúčtován počet dnů prodlení, popř. bude odkázáno na ustanovení smlouvy o dílo, ze kterého vyplývá příslušné právo sankce a dále bude zde uvedena požadovaná výše smluvní pokuty nebo smluvního úroku z prodlení. Strany se dohodly, že splatnost těchto faktur je 14 dnů od doručení druhé straně.

X. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání Díla.
- 10.3 Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele po zaplacení celé ceny díla.
- 10.4 Návrhy dodatků a změny k této smlouvě budou prováděny písemně. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 3 dnů od obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana.
- 10.5 Objednatel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s pozemkem v prostorách sportoviště , ve smyslu instalace modulárních Dráhy pumtrack v provedení: WORLD CUP + X1, viz příloha č. 1 smlouvy.
- 10.6 Objednatel prohlašuje, že pro zhotovitele zajistil nebo zajistí do doby instalace Drah, nejpozději však do dne 15.08.2021 veškerá oprávnění instalovat modulární Dráhu pumtrack na určeném místě ve městě Čelákovice v souladu s právem platným v daném místě a čase. Bude-li třeba, aby takové oprávnění bylo uděleno, předá objednatel jeho písemné vyhotovení zhotoviteli. Pokud jej prokazatelně nepředá, má se za to, že sdělil, že jej není třeba.
- 10.7 Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známe žádné právní ani faktické překážky, které by bránily rozmístění Dráhy pumtrack v určeném prostoru sportoviště k. ú. Čelákovice, p. č. 1556/3; 1556/1.
- 10.8 Pokud se dané prohlášení ukáže jako nepravdivé a existence jakýchkoliv skutečností bude bránit sjednanému rozmístění Drah v příloze č.1 této smlouvy, určí objednatel bezodkladně nové vhodné umístění. Nepravdivost prohlášení jde ve všech směrech, kde se její důsledky projeví, na vrub objednatele.
- 10.9 Objednatel se zavazuje pro zhotovitele zabezpečit po dobu realizace předmětu Díla možnost vhodného příjezdu pro nákladní vozidlo, manipulační techniku, osobní vozidla a vstup pracovníků zhotovitele do prostor sportoviště k. ú. Čelákovice, p. č. 1556/3; 1556/do doby předání předmětu Díla a zaplacení celkové ceny Díla.
- 10.10 Zhotovitel je oprávněn opatřit jednotlivé moduly Dráhy pumtrack výrobním štítkem, značením a polepy s informacemi o zhotoviteli, dodavateli a třetích stranách.
- 10.11 Drobné konstrukční změny vedoucí ke zlepšení užitných vlastností modulárních Drah pumtrack a obsah provozní dokumentace může zhotovitel po dohodě s objednatelem realizovat bez nutnosti sepsání dodatku ke Smlouvě o dílo.
- 10.12 Vzhledem k přetrvávající situaci „COVID 19“, má Zhotovitel možnost jednostranného prodloužení sjednaného termínu pro plnění předmětu díla v případě, že budou přijata/vydána mimořádná opatření, rozhodnutí, doporučení státních orgánů a samosprávy v souvislosti s šířením onemocnění Covid 19 způsobeným koronavirem Sars-CoV-2 a jeho mutací (dále též jen "onemocnění Covid 19") či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti v souvislosti s onemocněním Covid 19, v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný termín pro předání předmětu plnění (zejména bude-li omezena či zcela zastavena výroba jeho subdodavatelů, bude vydáno rozhodnutí státních orgánů a samosprávy znemožňující cestu do místa předání předmětu koupě, bude nařízena karanténa osob znemožňující předání předmětu plnění ve sjednaném místě apod.), a to i opakovaně.
- 10.13 V rámci plnění této smlouvy je zhotovitel, a zejména osoby zajišťující plnění v souvislosti

s Dílem povinen postupovat v souladu s pokyny objednatele.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 11.2 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky - zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.
- 11.3 Pokud je v této smlouvě použit termín smlouva, je tím míněna tato smlouva o dílo.
- 11.4 Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech

technických: Ivana Smaha, referentka OSMI, email: ivana.smaha@celakovice.cz, 739 321 617
smluvních: Ing. Josef Pátek, starosta města

- 11.5 Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech

technických: Mgr. Jaroslav Vašut, email: vasut@w2nature.cz,
tel. číslo: +420 776 713 302
smluvních: Mgr. Jaroslav Vašut

- 11.6 Tato smlouva má 7 stran, 1 přílohu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Technický list sestavy s kusovníkem jednotlivých dílů se zakres polohy modulárních dráhy do situace sportoviště

- 11.7 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Čelákovice č. 14/2021/4.3 ze dne 13. 7. 2021

16 -07- 2021

V Čelákovících dne:

V Ostravě dne: 24. 7. 2021

Za objednatele: Ing. Josef Pátek

Za zhotovitele: Mgr. Jaroslav Vašut



-1-



Way to Nature, s.r.o.
Svatoplukova 1222/24
Ostrava-Mítkovice 703 00
IČ 292 46 954
DIČ CZ292 46 954

10511

MODULÁRNÍ PUMPTRACK CENOVÁ KALKULACE

číslo dokumentu: W2N21026CC

Lokalita instalace: Město Čelákovice

Kontaktní osoba: Ing. Josef Pátek, starosta města
[M] +420 602 460 155 [E] josef.patek@celakovice.cz

Podklady vypracoval: Mgr. Jaroslav Vašut
[M] +420 776 713 302 [E] vasut@w2nature.cz

Platnost dokumentu: 30.07.2021

Way to Nature, s.r.o.


Sídlo společnosti – Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / IČ 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954
Registrace vedena Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

www.w2nature.cz

MODULAR
PUMPTRACK



Alternative Layouts



Cenová kalkulace

Modulární pumptrack World Cup + X1 - délka dráhy cca 66m, sklolaminátová vrstva na celé jezdové ploše dráhy v základní černé, šedé, nebo modré barvě.	920.080,- CZK
Doplňkový prvek CA2 na zadní stranu zatáčkových modulů - 22ks	36.000,- CZK
Doprava (nákladní - osobní)	16.800,- CZK
Sestavení / montáž / certifikát / provozní zaškolení	26.990,- CZK
Cena celkem bez DPH	999.870,- CZK
Cena celkem s DPH	1.209.842,70 CZK

Way to Nature, s.r.o.


Sídlo společnosti – Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / IČ 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954

Registrace vedená Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

www.w2nature.cz

Doplňkový nájezdový a sjezdový modul X1



Antivandalový prvek - CA2

Antivandalový prvek pro zakrytí dutiny na zadní části modulu T03.

CA2 prvek zakrývá zadní otevřenou dutinu T03 modulu, zakrývá všechny spojovací šrouby jako prevenci proti vandalizmu a zároveň **zabraňuje** hromadění špíny a odpadu.

Panely CA2 vytvářejí výbornou plochu pro loga, nápisy a další marketingové účely.

CA2 panel je napevno připevněn pomocí dodaného antivandalového příslušenství.

Way to Nature, s.r.o.

Sídlo společnosti – Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / IČ 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954


Registrace vedena Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

www.w2nature.cz

Poznámky:

- * Produkt umožňuje volnočasové i profesionální využití.
- * Víceúčelové modulární dráhy umožňují pozdější změnu tvaru sestavení.
- * Instalace dráhy je obvykle prováděna na rovném terénu s různým druhem podkladu.
- * Unikátní modulární dráhy jsou vyráběny v České republice s celosvětovou patentní ochranou.
- * Pro instalaci není obvykle nutné zhotovovat projektovou dokumentaci a řešit stavební povolení.
- * Pro případné partnery projektu je k dispozici několik reklamních ploch na modulech T3 (80 x 90cm).
- * Modulární pumptrack je vyráběn ve standardu ISO a certifikován dle platných norem ČSN EN.
- * Při realizaci dostáváte vždy **originál**, který při jízdě a provozování dráhy spolehlivě poznáte.
- * Sestava modulárních dílů World Cup umožňuje vytvořit **3 tvarová provedení!**

V Ostravě dne 29.06.2021



Mgr. Jaroslav Vašut
jednatel společnosti

Tento dokument je určen pouze osobě, které je adresován a jeho obsah, včetně příloh má výhradně komunikační charakter, nepředstavuje přílohu, nabídku, návrh na uzavření smlouvy či na její změnu a není ani přijetím případného návrhu či protinávrhem k takovému návrhu a jeho šíření podléhá písemnému souhlasu autora, nebo odesílatele. Smlouvy, nebo jejich změny jsou společností Way to Nature s.r.o. uzavírány pouze v písemné formě a jsou podepisovány statutárním orgánem, nebo oprávněnou osobou na základě pověření.

Way to Nature s.r.o. je výhradním partnerem pro prodej a servis modulárních drah PARKITECT pro Českou a Slovenskou republiku.



PARKITECT®

Way to Nature, s.r.o.

Sídlo společnosti – Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / IČ 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954
Registrace vedená Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

www.w2nature.cz